PREFEITURA MLJNICIPAL DE QONTENDA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
Processo Administrativo n° 151/2026

O MUNICIPIO de Contenda, torna publico que, as 09:01 horas do dia 07 de julho do ano de
dois mil e vinte e seis, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR
PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do
Parana, da Lei Complementar Federal n. °© 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim
como pelas disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 07/07/2026.

Horario: 09:01hs (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséao
publica observaréo o horéario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletr6nico até as 08:30 hs do dia 07/07/2026.
Plataforma: BLL, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Comunidade Boa Vista.;

Objeto: Pavimentacdo de estrada rural em CBUQ, 14.327,86 m2, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,
servicos de urbanizacgdo, sinalizacdo de transito e ensaios tecnoldgicos.

Trecho: Estrada Eleutério de Souza Padilha (trecho entre o fim do perimetro urbano e a estaca
116+5,30) - extensédo 2.325,30 m

Area Pavimentada: 14.327,86 m2

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucéo: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimdnio liquido minimo: R$ 460.671,52 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e setenta
e um reais e cinguenta e dois centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 4.606.715,29 (quatro milhdes, seiscentos e seis mil, setecentos
e quinze reais e vinte e nove centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 66

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentac&o em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ)

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

<
[5]
Q
2
5
w
=
o
Q.
Q
2
c
[}
£
]
S
=
o
=
o
w
o
=]
©
£
[
%]
<
[0}
o
©
o]
=
£
]
o
=

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl

Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:




1.3 O preco méximo admitido para execucdo da obra é de R$ 4.606.715,29 (quatro milhdes,
seiscentos e seis mil, setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos), sendo 58,74% referente
aos materiais e 41,26% referente a m&o de obra, conforme planilha orgamentaria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Nd&o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, deveré ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicdo, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo
VII.

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢dao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado 0 menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diéario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL EDO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Contenda e no Sistema Eletrdnico de Licitacdes
https://contenda.pr.gov.br/licitacoes.

2.2 A Concorréncia eletronica serad realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras
eletronicas do BLL - COMPRAS.

2.3 A Concorréncia eletronica serd conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informac0es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo BLL, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, sendo
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que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame, sem identificar a proponente
que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua prépria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacéo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do BLL.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrdnico de
LicitacBes BLL, que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de LicitacGes BLL.
3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrénico de Licitagdes BLL, e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros téo
logo identifique incorregcéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

3.3 Consorcio:

Poderao participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que
as empresas especializadas somem esforcos e conhecimento técnico para a correta execucao do
objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participacdo no Consorcio. No caso de
participacOes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social,

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitacdo isoladamente ou em
outra formag&o de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;
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3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio seré feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consdrcio e sua composicao;

b) Finalidade do Consorcio;

c¢) Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestacOes
especificas (participacdo em percentual do valor total), em relacdo ao objeto da licitaco;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos 0s
consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consércio, que serd sua Unica representante
perante 0 Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitacdo e ao contrato, devendo atender as
condicdes de lideranca fixadas no edital;

g) Designacéo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo teréo a sua constituicdo ou composicgéo alteradas
ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o cumprimento
do objeto da licitagcdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duragédo do
consorcio, definido na alinea “c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentaréo, antes da assinatura do eventual
termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicdo do consorcio,
arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério de Titulos e
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentacéo relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, 0 somatério
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual
para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.4 Das vedagdes a participacgao:

3.4.1 Néo poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacéo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas iniddneas para licitar e contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacOes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagéo ao licitante
que atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade

4

% Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

al El Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl



da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsével técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrénico ou mediante apresentacao de declaracao, que esta ciente e
concorda com as condic¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagdo da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
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microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstra¢cdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das san¢oes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo das propostas
e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
plblica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negacios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor

global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura

da licitacdo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).

5.2.3 Cartilha Global (anexo Ill — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacOes, de

méo de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer

outros que incidam direta ou indiretamente na execucédo da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob

alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Ultima parcela, valor n&o inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds assinatura
do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido é aquele
apresentado e aprovado na licitacéo.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverad ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgacio das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacbes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos 0s participantes.

6.4 A ndo desclassificagcdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, ndo impede
0 seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus s6cios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sang¢do que impeca a participacdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
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d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletrénico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagéo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacées, observado
o0 horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,5% (meio por cento) em relacdo aos lances
intermediarios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 minutos, e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.9.7 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.

6.9.9 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletrnico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 Orgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8§ 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
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as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior & primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, 0
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagéo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao méaximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, 0 Agente de Contratacdo diligenciard para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde

9

% Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

RS El Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl



que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanével.

6.23 Para contratacdo de obras e servi¢cos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, a qual s6 sera declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacéo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, 8§ 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicao de pre¢os unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econdmica do preco global proposto para o objeto

6.24.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A nédo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a anélise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
a a fase de habilitacéo.
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7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 2 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagéo.
7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informacdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificard a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos néo
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administracdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos hébeis de informacgdes no momento da verificacdo de documentacao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus préprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condicdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de

documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal

de designacdo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

c) Declaragdo unificada, conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e

Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuracdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
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b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicdes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro
Estado da Federacédo); e Fazenda Municipal;

c.l) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da empresa
participante, conforme regulamentagdo municipal
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parané antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concre(thBSngoso Usinado a Quente 859 67 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. N&o serd admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo respectivo Conselho
de Classe por meio da CAT.

c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
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a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucgdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responséavel indicado, para fins de comprovacéao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitaco.

b) a declaracédo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacao;
c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA,;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacéo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XI1V);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacéo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico sé podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia dtil
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informac&o necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (41)3625-1212 até o dia 02/07/2026.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que n&o o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI11.1 deste
Edital.
7.5.3.4 DeclaragOes
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7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracédo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteracOes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicag@o das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
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AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagé&o.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracGes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanc¢o das sociedades anénimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cépia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedicdo, salvo os
atestados/certiddes de qualificagédo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.
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7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducéo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restri¢cdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessao sera suspensa, concedendo-se 0 prazo de
5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na ordem de
classificagéo.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacéo ou de lavratura da
ata de habilitagcéo ou inabilitacdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal ou de divulgacdo da interposicdo
do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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8.6 O acolhimento do recurso importaré na invalidacao apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizagdo de
homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRAQC)ES E SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitagéo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo I1-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e
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d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
10.10.1 Para as infragfes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragBes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissédo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacédo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas seréo publicadas no Portal Nacional de Contratages Publicas
—PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.
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11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracéo do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sesséo de reabertura do certame, 0 Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificacdes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificacdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucao contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUC}AO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderéo ser reajustados, em reais, de acordo com
0 inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracgdo de termo aditivo.
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15.1.2 Em nenhuma hipotese seré concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a reviséo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento estimado,
mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez) do valor
total do contrato, nas seguintes condicdes:

16.1.1.1 Autorizagéo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
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com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacéo ou anulagéo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, ndo
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo néo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo poderé fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagédo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnacdes, reclamacdes ou reivindica¢fes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Gtil subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacéao de
informac@es sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragcdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora deverd comunicar a Administracdo toda e qualquer alteragcdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitag&o.
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17.12 Os casos omissos e as davidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacéo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigfes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e 0s demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacéo serdo divulgados no Portal Nacional de Contrataces Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacéo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Lapa - PR - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO I1I - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO 1V - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relacédo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maguinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especifica¢Oes técnicas e memoriais;

c) Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orcamentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.
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Contenda, 11 de junho de 2026. Fabia Fornandes
Fabio Santos Fernandes T 2oITOTOMYPQLHOZBQW
Agente de Contratacdo

SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO CONTENDA E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n%), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. © (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. °© 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condic¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicdes de aceitagéo e de utilizacdo, em até 180 (cento e oitenta)
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dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou
no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de féacil visualizacdo pelos cidadéos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacado do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.
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4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicag&o, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diéario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgéo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigcos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucao do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especifica¢des técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacbes necessarias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacéo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagcdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condicdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucdo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingéo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucédo, no qual constara a sequéncia de todas as
tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Pablica de qualquer énus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado
através de ensaios. Os servi¢os somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacfes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagao, serdo glosados
e descontados nas medicdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serdo pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracéo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execuc¢do do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o0 acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢éo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢@es, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagdo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apoOs recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discrimina¢ao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucao do objeto
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contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagcdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos 0os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e 0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos 0s
periodos de execucéo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentagado de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
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8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara reten¢do de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cdpia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, apés o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacgdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicéo;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:
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SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, seré exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢do do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucéo serd acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacgao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execucao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
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b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de &gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacao comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
aaceitacao, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacdes. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Caberé a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢6es estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informacoes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser 0 mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar 0 bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medicéo
baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificard o andamento fisico
dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
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execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s
servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situacéo, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responséaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocgdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, 0 pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisédo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberé a supervisdo do contrato, podendo adotar aces necessarias
ao fiel cumprimento das condicOes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagédo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

32

% Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

al El Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl



12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugédo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverda manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucédo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugcéo,
planilha de servicos, Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacéo
prévia da fiscalizacéo.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agéo
ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agédo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacéo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecGes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer o6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execuc¢édo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes tomadas em reuniées
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacfes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagéo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.
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13.3 A aprovacéo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no pardgrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas

especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipbtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas & segurancga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condic@es de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucéo da obra.
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156 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderé pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacéo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumiréd para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servi¢cos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servi¢os executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comisséo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(éo) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
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dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢cdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacédo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingcdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.
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PENALIDADES
19.6 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderao ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacOes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n°® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizacgdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A sanc¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infra¢des
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
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valor contratual.
19.11. O procedimento para aplicacdo das sancdes seguird o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer gque seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacgdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal
ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAQ()ES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipGteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQ@ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacéo
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacao pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
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Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Lapa, Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR.  (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-

Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacéao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchdo Drenante de Areia para Fundacéo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacio de servico
DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -

Especificacdo de servico
DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -

Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo melhorado com cimento - Especificacao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial _simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo

de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asféltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo

de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacao asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsao catibnica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsfes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacédo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liguidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacéao utilizando amostras ndo trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacao — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa _maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacao — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica_aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacado da durabilidade pelo emprego de solucbes de sulfato de
sodio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacao do desgaste por abrasdo e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracéo de Realizagcdo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medic¢ao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizacdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnolégicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do contrato
de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de acordo com o
projeto, bem como a qualidade dos servi¢os realizados. O pagamento esté apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacéo prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formacéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucéo da Obra
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitag@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

TIeSIOqY Y. fe-0z9e-pepy-0959-8qao/  pG=apod; Ajlian/iaubis-dde/iq woo yosioe Axo epuaiuody//:sdny xui ojad no apooyd ojad anbylia - eouone|g einteulssy  [E]EmER e
40210|3 Jod S)UBWEIILOIS|T OPRUISSY S Opelwel |
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ANEXO IV

Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

TJesjodyi/ye-qz9e-pepy-0959-eqqo/ L ps=apodc Alian/iaubls-dde/iq woa yaalola Axo epuajuod//:sdny Hull ojad no apodyO ojad anbyuaA - eduons|g einjeuissy  [=]
yo910[3 Jod ajuswedluolia|g OpeuISSY o opelwel] &)

45



ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

46

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario B

B5 Licenca Paternidade g

B6 Faltas Justificadas g

B7 Dias de Chuva §

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 3

B9 Férias Gozadas 3

B10 Salario Maternidade -

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A 5

GRUPO C £

Cl Aviso Prévio Indenizado H

C2 Aviso Prévio Trabalhado é@

C3 Férias Indenizadas £

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa é

C5 Indenizacdo Adicional E

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A é

GRUPO D £ 8

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B CF-

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e :E’j §.
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 'g, g

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro g %

TOTAL (A+B+C+D) | 4 g



ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

PAVIMENTACAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPMF =
TOTAL =
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAC;AO CENTRAL
RISCOS
SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)
B DI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA)
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOQOS)
47
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTQOS)

PAVIMENTACAO

ISS = 1,50
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,15
OBRAS MATERIAIS
4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 5,11
20,07 15,28
20,07%
15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n°® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declaragcdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP — , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitagao, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo
dos pregos.

, de 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
50
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ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme

a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em fungao do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =
> Valor do compromisso = \
> Valor ja faturado = \
_ >, Valor do compromisso — ), Valor ja
SC = —
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
C = Diferenga entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
IN.° de registro o6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade

o

n. , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo ¢ com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgio Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagao da Licitagao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parané e se for vencedora
da presente licitagdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
56

% Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

al El Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl



ANEXO XIlI
Modelo de Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV

Relacéo de Disponibilidade de Veiculos, M&quinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

PROPONENTE

CRONOGRAMA DE UTILIZACAOQ DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inqprir 0 nl'lmprn)l(incnrir 0 ann)-(incprira qigla do Iir‘imdnr)

 linseri

MUNICIPIO /LOCAL :

AREA CONS

TRUIDA :

PRAZO DE EXECUGAO :

PRAZO DE EXECUCAO (dias)

90

120

150

180

0BJETO :
LOTE :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS
FFOUIPAMENTOS DISPONIRIIIZADOS 4
01 uTiLizacAo |
QUANTIDADE
02 UTlLizAcAO | ]
QUANTIDADE
03 uUTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
04 uTiLizagho |
QUANTIDADE
05 UTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
06 uTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
07 uTiLizacho |
QUANTIDADE
08 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
09 uUTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
10 uTiLizacho | ]
QUANTIDADE
1 uTiLizagho  f |
QUANTIDADE
12 UTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
13 uTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
14 uTiLizagAo |
QUANTIDADE
15 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
16 uTiLizacho | ]
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uribizacho  {........]
QUANTIDADE

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(inserir o local)
AY 7

(incprir a dam) de (incprir 0 mﬁc) de (incnrir Q Ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/1_5c4aWGA9z5a_|s2bZMsG421PBXc5yYF?
usp=sharing)

EspecificacOes técnicas e memoriais - disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/1_5c4aWGA9z5a |s2bZMsG421PBXc5yYF?
usp=sharing)

Relacéo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/1_5c4aWGA9z5a [s2bZMsG421PBXc5yYF?
usp=sharing)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio devera inserir link de
disponibilizacédo)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA
TERMO DE REFERENCIA (TR)
Base para a elaboracéo do Edital de Licitacdo, conforme Lei n® 14.133/2021 e
Decreto Municipal N° 288/2023.
IDENTIFICACAO DO PROCESSO

Processo Administrativo n® 151/2026

Secretaria Demandante: Secretaria Municipal Inddstria, Agricultura e Meio Ambiente

Servidor Responsavel pelo TR: Bruna Paola Dziura

Data da Elaboracgao: 03/06/2026

() Dispensa
MODALIDADE: () Pregéo
(x) Concorréncia

5 () Registro de Precos
FORMA DE CONTRATACAO: (x ) Contrato
() Contratacdo Imediata

1. DEFINICAO DO OBJETO (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 6°, XXIIl e Art. 40, |; Decreto N°
288/2023, Art. 43)

ITEM DESCRICAO UNIDADE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
1 Pavimentagéo de estrada rural em CBUQ, 14.327,86 m2, und R$ R$
incluindo  servicos  preliminares,  terraplenagem, 4.606.715,29 | 4.606.715,29

5d77chba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl 3

drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e
sarjeta, servicos de urbanizacao, sinaliza¢do de transito

e ensaios tecnoldgicos.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, ) |

A contratagéo visa atender a necessidade de melhoria da infraestrutura viéria rural da Comunidade Boa
Vista, por meio da pavimentagdo da Avenida Eleutério de Souza Padilha.

A via é utilizada para deslocamento de moradores, transporte escolar, circulagdo de maquinas
agricolas, transporte de insumos e escoamento da producéo agropecudria local.

As condicdes atuais da estrada ocasionam dificuldades de trafego, formacao de lama em periodos
chuvosos, geracdo de poeira em periodos secos, aumento dos custos de manutencao e prejuizos a
logistica rural.

A contratacdo encontra-se vinculada ao Convénio firmado junto & Secretaria de Estado da Agricultura
e do Abastecimento — SEAB, por intermédio do Programa Paranacidade, Prioridade n°® 72 — SAM 66.
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Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ESPECIFICACOES TECNICAS) (Fundamento: Lei n°
14.133/21, Art. 40, |; Decreto N° 288/2023, Art. 43)

A contratacdo tem por objeto a execugdo de obra de engenharia destinada a pavimentacao asfaltica
da Avenida Eleutério de Souza Padilha, localizada na Localidade Boa Vista, Municipio de Contenda/PR,
caracterizada como via rural de ligacéo intermunicipal entre os Municipios de Contenda e Araucaria.

A execucao dos servicos devera observar integralmente os projetos executivos, memorial descritivo,
planilha orgamentéaria, cronograma fisico-financeiro, especificagbes técnicas, normas técnicas
aplicaveis e demais documentos que integram o processo licitatorio.

A contratada devera possuir qualificacédo técnica compativel com a execucéo de obras de infraestrutura
viaria e pavimentacdo asfaltica, comprovada mediante apresentacdo de documentacdo exigida no
edital, observadas as disposicdes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Constituem requisitos minimos da contratagéo:

Requisitos Técnicos

e Executar os servicos em conformidade com os projetos aprovados e especificacfes técnicas
do empreendimento;

e Observar as normas do DER/PR, DNIT, ABNT e demais regulamentos aplicaveis a execucao
de obras rodoviarias e de pavimentacao rural;

e Executar os servigos de terraplenagem, drenagem, sub-base, base, imprimac¢éo, pintura de
ligacdo, revestimento asféaltico, meio-fio, sarjetas, sinalizagdo e demais elementos previstos em
projeto;

e Realizar o controle tecnol6gico dos materiais empregados e dos servigos executados, mediante
ensaios laboratoriais e emisséo dos respectivos relatérios;

e Garantir a qualidade, estabilidade, durabilidade e desempenho estrutural da obra durante todo
0 periodo contratual.

Requisitos Operacionais

5d77chba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl 3

e Disponibilizar equipe técnica habilitada e compativel com a complexidade do empreendimento;

¢ Manter responséavel técnico legalmente habilitado durante toda a execuc¢éo da obra;

e Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART referente a execugéo dos servigos;

o Disponibilizar maquinas, equipamentos e veiculos necessarios & execucdo das atividades
previstas;

e Manter diario de obra atualizado e disponivel para fiscalizag¢&o.

e Requisitos de Seguranca

e Cumprir integralmente as normas de salude e seguranca do trabalho apliciveis as atividades
desenvolvidas;

e Adotar medidas de protecao coletiva e individual para trabalhadores e usuérios da via;

e Implantar e manter sinalizacao proviséria adequada durante a execu¢do dos servicos;

e Adotar medidas para prevencgdo de acidentes e mitigacdo de riscos operacionais.

Requisitos Ambientais

e Realizar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execuc¢éo da
obra;

e Adotar medidas de controle de poeira, erosdo e assoreamento durante os servicos;

e Preservar areas lindeiras e recursos ambientais eventualmente existentes na area de influéncia
do empreendimento;

e Observar a legislacdo ambiental vigente e as condicionantes eventualmente aplicaveis ao
objeto.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
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Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA
Requisitos Administrativos

e Manter durante toda a execuc¢édo contratual as condi¢c6es de habilitacdo e qualificagcéo exigidas
na licitacao;

e Atender as determinagGes da fiscalizacéo e da gestao contratual;

e Apresentar documentacao necessaria para medicdes, recebimento dos servigos e pagamento
das parcelas executadas;

e Cumprir integralmente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro da obra.

e Considerando as caracteristicas técnicas do empreendimento, a interdependéncia entre os
servicos previstos e a necessidade de responsabilidade Unica pela execucdo da obra, a
contratacdo devera ocorrer em lote Unico, ndo sendo recomendado o parcelamento do objeto.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40, 1)

Local de execugdo: Estrada rural Avenida Eleutério de Souza Padilha, Comunidade Boa Vista,
Municipio de Contenda/PR (projeto de localizagdo em anexo).

Prazo de Vigéncia do Contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da
assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial

Prazo de Execucéo da Obra: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial

Inicio da Execucéo: devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial

Sigilo e LGPD: Cumprimento da Lei n® 13.709/2018.

Preposto: Designac¢do formal antes do inicio dos servicos.

A execucdo deverd seguir rigorosamente os projetos, especificacdes técnicas, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos do processo.

A contratada devera manter:
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e Diario de obra atualizado;

e Responsavel técnico presente sempre que necessario;
e Controle tecnolégico permanente;

e Sinalizag&o proviséria da obra;

¢ CondicSes adequadas de seguranga dos trabalhadores e usuarios da via.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 40, Ill e Art. 117)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacédo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila.

As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
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Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacéo,
que contera informac8es acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

FISCALIZACAO

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato. Fica
designada como fiscal de contrato a seguinte servidora:

BRUNA PAOLA DZIURA - CPF 07676933909

Assinado por:

Bruna Dziura
ASS|NATU RA 03/06/2026 - 16:55

DEISORRXRMWANLZOMSITERG
E}

O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificacdes para a
correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢éo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

O fiscal do contrato verificar4 a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara
0 empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necesséario (Art. 23, |1 e Il, do
Decreto n® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos 0s registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢édo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢cGes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag®es sobre a consecugao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragéo.

O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestéo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 40, V)

RECEBIMENTO

Os bens seréo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando
em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 10 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades.
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O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administragcéo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a
andlise prévia a liquidagdo de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

LIQUIDACAO

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
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Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30 dias para fins
de liquidacao, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e O prazo de validade;

e A data da emisséo;

e Os dados do contrato e do 6rgao contratante;
e O periodo respectivo de execucao do contrato;
e Dados bancarios e o n° da nota de empenho;

e O valor a pagar;

Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis, e o quando optante pelo simples nacional
informar na nota fiscal.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia
gue impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagéo da regularizacédo da situacéo, sem
Onus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobran¢a equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacado mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condic6es de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacéo, no
ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
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Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgéos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Pagamento sera realizado por meio de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE (PREFEITURA) (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 92) ‘

e Acompanhamento e Fiscalizacdo: Designar formalmente os servidores para as fungfes de
gestor e fiscal do contrato, conforme detalhado no item 6 deste Termo, e assegurar-lhes as

condicdes necessérias para o pleno desempenho de suas atribui¢des.
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e Comunicacdo e Colaboracéo: Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada e que sejam pertinentes a execucado do objeto contratual.

e Recebimento do Objeto: Receber o objeto do contrato nas condi¢des e prazos estabelecidos,
atestando a conformidade da execugéo para fins de pagamento.

e Pagamento: Efetuar o pagamento a Contratada no valor, prazo e condi¢des estipuladas neste
Termo de Referéncia e no instrumento contratual correspondente.

¢ Notificacdo de Irregularidades: Comunicar formalmente a Contratada qualquer irregularidade,
vicio ou descumprimento contratual verificado, estabelecendo prazo para a devida corregéo.

e Apoio Operacional: Disponibilizar, quando previsto no contrato, os locais, as instalagées ou o

pessoal de apoio necessarios para a correta execu¢do do objeto.

OBRIGACOES EXPECIFICAS DA CONTRATANTE (PREFEITURA)

e Designar formalmente gestor e fiscal.

e Prestar esclarecimentos pertinentes a execug¢éo da obra.

e Efetuar o pagamento nos prazos estipulados apés o atesto de conformidade
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 92)

A Contratada obriga-se a:

OBRIGACOES GERAIS

e Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com 0s projetos executivos,
memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha or¢camentéria, cronograma fisico-

financeiro, Termo de Referéncia e demais documentos integrantes do processo licitatério;
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e Cumprir integralmente as disposi¢Bes da Lei Federal n° 14.133/2021, normas do DER/PR,
DNIT, ABNT e demais legislac8es aplicaveis a execugéo do objeto;

e Responsabilizar-se pela qualidade, seguranca, estabilidade e perfeita execucdo dos servigos
contratados;

e Manter durante toda a execucao contratual todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no processo licitatério;

e Disponibilizar méo de obra qualificada, equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais e
insumos necessarios a execucao da obra;

¢ Designar formalmente preposto responsavel pelo acompanhamento da execugao contratual e

pelo relacionamento com a fiscalizacdo da Administragéo.

OBRIGACOES TECNICAS

e Executar os servicos rigorosamente de acordo com os projetos e especificacdes aprovadas;
o Disponibilizar responséavel técnico legalmente habilitado durante toda a execug¢éo da obra;
e Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART referente a execugéo dos servigos

antes do inicio da obra;
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e Manter diario de obra atualizado e disponivel para consulta da fiscalizacéo;
e Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, quaisquer servigos executados em desacordo
com as especificagdes técnicas ou considerados inadequados pela fiscalizagéo;

e Garantir a compatibilidade e a qualidade dos materiais empregados na execuc¢éo da obra.

CONTROLE TECNOLOGICO

e Realizar todos os ensaios tecnolégicos previstos nos projetos, memorial descritivo,
especificacdes do DER/PR, DNIT e demais normas aplicaveis;

e Apresentar a fiscalizacdo os laudos, relatérios e resultados dos ensaios tecnoldgicos
realizados;

e Garantir que os materiais e servigcos executados atendam aos parametros de qualidade e
desempenho previstos para a obra;

e Refazer, sem qualquer 6nus para a Administracéo, 0s servigos que apresentarem resultados

insatisfatorios nos ensaios ou ndo atenderem as especificagdes técnicas estabelecidas.

SEGURANCA DO TRABALHO

e Cumprir integralmente a legislagcdo trabalhista, previdencidria e as normas de salude e
seguranca do trabalho vigentes;

e Fornecer e exigir a utilizagdo dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e Equipamentos
de Protecéo Coletiva — EPCs necessarios a execugao dos servigos;

e Adotar todas as medidas necessérias para prevengcdo de acidentes e prote¢do dos

trabalhadores, usuarios da via e terceiros;
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e Implantar e manter sinalizacdo provisoéria adequada durante todo o periodo de execuc¢éo da
obra.

OBRIGACOES AMBIENTAIS

e Promover a adequada gestao e destinacdo dos residuos gerados durante a execu¢do dos
Servicos;

e Adotar medidas de controle de poeira, erosdo, assoreamento e demais impactos decorrentes
das atividades executadas;

e Preservar as &reas adjacentes e 0s recursos ambientais eventualmente existentes na area de
influéncia da obra;

e Observar integralmente a legislacdo ambiental aplicavel ao empreendimento.

OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS

e Permitir livre acesso da fiscalizagdo, dos representantes da Administragdo Municipal, dos
orgaos de controle e dos agentes vinculados ao Convénio SEAB/PARANACIDADE aos locais

de execuc¢do dos servicos;
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e Atender prontamente as solicitacdes e determinac@es da fiscalizacéo;

e Apresentar documentacdo técnica, trabalhista, previdenciéria, fiscal e demais documentos
exigidos para fins de medicao e pagamento;

e Comunicar imediatamente a Administracdo qualquer fato superveniente que possa
comprometer a execucdo da obra ou o cumprimento dos prazos contratuais;

e Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao Municipio, a terceiros ou ao

patriménio publico em decorréncia da execugao dos servigos.

OBRIGACOES ESPECIFICAS PARA ESTA CONTRATACAO

e Executar a pavimentagdo asfaltica da Avenida Eleutério de Souza Padilha, Localidade Boa
Vista, observando rigorosamente os projetos executivos aprovados;

e Cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, cujo prazo de execucdo é de 180 (cento e
oitenta) dias;

e Executar os servicos de terraplenagem, drenagem, sub-base, base, revestimento asfaltico,
meio-fio, sarjetas, urbanizacdo, sinalizacdo viaria e ensaios tecnolégicos previstos no
empreendimento;

e Garantir a qualidade e a durabilidade da pavimentacdo executada, responsabilizando-se por
eventuais correcdes decorrentes de falhas construtivas identificadas durante o periodo legal de
responsabilidade técnica.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40,
V e Decreto N° 288/2023, Arts. 46 e 47)

Modalidade: Concorréncia Eletrénica.
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Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Divisibilidade: N&o (Obra de engenharia integral).

Habilitagdo: Exigéncia de Qualificacdo Técnica compativel com obras de infraestrutura e
pavimentacdo em concreto (conforme edital).

JUSTIFICATIVA DO BEM QUANTO A DIVISIBILIDADE.

Bem divisivel: | SIM() NAO( x)
JUSTIFICATIVA: O objeto da contratacdo néo é divisivel, devendo ser executado por meio de lote

Unico, uma vez que os servigos que compdem a obra apresentam elevada interdependéncia técnica,
funcional e executiva.

A execucdo da pavimentacdo rural envolve etapas sucessivas e integradas, compreendendo
servicos de terraplenagem, drenagem, execucdo das camadas estruturais do pavimento,
revestimento asféltico, sinalizagao viaria e controle tecnoldgico, os quais dependem diretamente da
correta execucao das etapas anteriores para garantir o desempenho e a durabilidade da obra.

O eventual parcelamento da contratacdo poderia acarretar incompatibilidades técnicas entre os
servigos executados por diferentes empresas, dificuldades na coordenacgéo das atividades, aumento

dos custos de mobilizacdo e desmobilizagdo, atrasos no cronograma fisico-financeiro, conflitos na
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definicdo de responsabilidades por falhas construtivas e maior complexidade na fiscalizacdo
contratual.

Além disso, considerando que a obra é financiada por meio de Convénio junto a Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento — SEAB, por intermédio do Programa Paranacidade, a
execucdao integrada do objeto contribui para o cumprimento dos prazos pactuados, para a adequada
gestdo contratual e para a obten¢éo do resultado pretendido com maior eficiéncia.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem economicamente
vantajoso para a Administracdo, sendo recomendada a contratacdo por lote Unico, visando

assegurar a qualidade, a funcionalidade e a adequada execucédo do empreendimento.

Considerando a natureza e a complexidade dos servigcos a serem executados, a futura contratada
devera demonstrar capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica para
execucdo do objeto, observando-se as disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatorio.

No tocante a qualificacdo técnica, deverdo ser exigidos:

Qualificagcdo Técnico-Operacional

Comprovacédo de aptiddo da empresa para desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitagdo, mediante apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucao satisfatoria de servigos de engenharia
compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da obra.

Qualificagcé@o Técnico-Profissional

Comprovacado de que a empresa possui em seu quadro permanente, ou mediante vinculo contratual
admitido pela legislacéo, profissional de nivel superior legalmente habilitado, detentor de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada do respectivo atestado de
capacidade técnica, comprovando experiéncia na execuc¢ao de servicos compativeis com as parcelas
de maior relevancia técnica do objeto.
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O responsavel técnico deverd participar efetivamente da execuc¢do da obra, sendo vedada sua
substituicdo sem prévia anuéncia da Administracéo, salvo por profissional de qualificacdo equivalente
ou superior.

Registro Profissional

A empresa licitante e seus responséaveis técnicos deverdo possuir registro regular e vigente junto ao
CREA ou CAU, conforme a natureza dos servi¢os a serem executados.

Justificativa das Exigéncias

As exigéncias de qualificaco técnica justificam-se em raz&o da natureza da obra, que envolve servi¢os
especializados de pavimentacao rural, drenagem, execucdo de camadas estruturais do pavimento,
revestimento asfaltico e controle tecnolégico, cuja execucdo inadequada pode comprometer a
durabilidade do empreendimento, a seguranca dos usuéarios e a adequada aplicacdo dos recursos
publicos.

As exigéncias serdo limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, observando os principios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e selecéo
da proposta mais vantajosa para a Administracéo.
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‘ 10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, V, 'c') ‘

Valor Total Estimado: R$ 4.606.715,29 (quatro milhdes, seiscentos e seis mil, setecentos e quinze
reais e vinte e nove centavos).
Justificativa do Valor: Tabela Referéncia (SEM Desoneracéo): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de

SETEM BRO/2025 — Assinado por:

LISANDRA ROHLING Lisandra Rohling
0870672026 - 08:29

11.DOTACOES ORCAMENTARIA XKEVIPQUINZSZENNMGAPQG

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo pela seguinte dotacdo em anexo a este
termo.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Arts. 155 e 156; Decreto N° 288/2

023, Arts. 169 a 180)

Pelo descumprimento total ou parcial das obriga¢g8es assumidas em decorréncia da contratacao, bem
como pela pratica das infragGes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, poderéo ser aplicadas a
contratada, garantidos o contraditério e a ampla defesa, as san¢des previstas no artigo 156 da referida
Lei, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal cabiveis.

Constituem infragcbes administrativas, dentre outras previstas na legislacéo:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdao total do contrato;

5d77chba-6560-4dad-a62b-af744bcf5afl 3

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo

justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao contratual;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualguer natureza;
h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;
i) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

Pela pratica das infracdes acima descritas, a Administracao podera aplicar as seguintes sancoes:

I.  adverténcia;
II.  multa;
Il impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica;
V. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

Na aplicacdo das sanc¢Bes serdo observados:

a) natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) os danos causados a Administracao;

e) a eventual adocdo de medidas destinadas a prevencao e mitigacdo dos danos.
MULTAS
A multa poderd ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais san¢des previstas em
lei.

O valor da multa correspondera ao percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por
cento) sobre o valor atualizado do contrato, observados os principios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Poderao ser aplicados os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor atualizado do
contrato para infragcbes relacionadas ao descumprimento parcial das obrigacdes
contratuais, atraso na execucdo dos servicos, descumprimento de determinacées da
fiscalizag&o ou outras infragcdes de menor gravidade;

b) de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato para
infragBes relacionadas a inexecugéo total do contrato, fraude, apresentagcdo de
documentacéao falsa, abandono da obra ou demais infragdes consideradas graves.

A multa devera ser recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados da comunicacéo oficial
da penalidade.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

A aplicagcdo das sanc¢Bes observara o devido processo legal, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

A aplicacdo da penalidade de multa sera precedida da concesséo de prazo de 15 (quinze) dias Gteis
para apresentacéo de defesa.

A aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
dependera da instauragdo de processo administrativo especifico, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.
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RECURSOS

Da aplicacdo das sangBes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera recurso
administrativo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo da decisao.

Da aplicagdo da sanc¢édo de declaracéo de inidoneidade cabera pedido de reconsideragao no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o.

Os recursos e pedidos de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até decisdo final da autoridade
competente.

DISPOSICOES FINAIS

A aplicacdo das sanc¢@es previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui a obrigacdo de reparagéo
integral dos danos eventualmente causados a Administracéo Publica.

As penalidades aplicadas poderao ser registradas no Portal Nacional de Contrata¢6es Publicas — PNCP
e nos demais sistemas oficiais de controle e transparéncia previstos na legislacdo vigente.

APROVACAO
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Contenda, 03 de junho de 2026.

Assinado por:

)
03/06/2026 - 17:26
RXKZJZH1SAOSYTBYCEJP7G

ARY ALBERTI NETO
Secretario Municipal Indastria, Agricultura e Meio Ambiente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Processo Administrativo n® 151/2026

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE, PROBLEMA E JUSTIFICATIVA (Fundamento: Lei n® 14.133/21,
Art. 18, 81°, | e Decreto N° 288/2023, Art. 33, §1°)

A Secretaria Municipal de Indistria, Agricultura e Meio Ambiente identificou a necessidade de execugéo
de obra de pavimentagéo rural na Avenida Eleutério de Souza Padilha, localizada na Comunidade Boa
Vista, Municipio de Contenda/PR.

O trecho objeto da intervencdo constitui importante eixo de deslocamento da populagéo rural e de
escoamento da producdo agropecuaria local, sendo utilizado diariamente por moradores, produtores
rurais, transporte escolar, veiculos de assisténcia técnica, transporte de insumos agricolas e maquinas
utilizadas nas atividades produtivas.

Atualmente, a via apresenta revestimento primario em condi¢Bes insuficientes para suportar
adequadamente o trafego existente, especialmente em periodos de precipitacdo, quando ocorrem
formacao de lama, perda de material superficial, erosdes, deformacdes da pista e reducéo significativa
das condicdes de trafegabilidade. Nos periodos secos, verifica-se intensa geragdo de poeira,
ocasionando impactos ambientais, desconforto aos moradores e reducdo da seguranca viaria.

A permanéncia das condi¢Bes atuais acarreta elevados custos de manutencdo para a Administragéo
Municipal, além de comprometer o desenvolvimento das atividades agropecuarias da regido,
dificultando o transporte da produc¢do e 0 acesso aos servi¢os publicos essenciais.

A presente contratagdo encontra-se vinculada ao Convénio firmado junto a Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento — SEAB, por intermédio do Programa PARANACIDADE, Prioridade n°®
72 — SAM 66, destinado ao fortalecimento da infraestrutura rural e ao apoio ao desenvolvimento
econdmico do meio rural.

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744hcf5afl)

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 18, §1°, Il e Decreto N°
288/2023, Art. 33, 81°)

A contratacdo tem por objeto a execucdo de obra de pavimentacéo rural em C.B.U.Q. da Avenida
Eleutério de Souza Padilha, Comunidade Boa Vista, Municipio de Contenda/PR, compreendendo os
servicos de terraplenagem, drenagem, execu¢do das camadas estruturais do pavimento, revestimento
asfaltico, sinalizagdo viaria, servicos complementares e controle tecnolégico, conforme projetos
executivos e demais documentos técnicos integrantes do processo.

Para execuc¢éo do objeto, a futura contratada devera atender aos seguintes requisitos:
Qualificacéo Técnica
e Comprovacao de registro da empresa e dos responsaveis técnicos junto ao CREA ou CAU;

e Comprovacdo de capacidade técnico-operacional mediante apresentagdo de atestados
compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica da obra;

e Comprovacéo de capacidade técnico-profissional por meio de responséavel técnico detentor de
acervo técnico compativel com os servicos licitados;

e Apresentacdo de ART ou RRT de execucéo da obra;
e Manutencédo de responsavel técnico habilitado durante toda a execugédo contratual;

e Realizacdo do controle tecnoldgico dos materiais e servigos executados, conforme exigéncias
do projeto, memorial descritivo e normas técnicas aplicaveis.
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Requisitos Operacionais

e Disponibilizacao de equipe técnica, equipamentos e estrutura operacional compativeis com a
execucao dos servigos;

e Cumprimento integral do cronograma fisico-financeiro;
e Manutencao do diario de obra atualizado;

e Apresentacdo dos relatérios de medicdo, laudos tecnolégicos e documentacao necessaria a
fiscalizagc&o contratual;

e Observancia das normas de seguranca do trabalho e sinalizag&o provisoéria da obra.
Requisitos Ambientais

e Atendimento a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e alteragBes posteriores quanto ao
gerenciamento dos residuos da construcgao civil;

e Utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem legal, quando aplicavel, conforme
exigéncias do edital e da legislagédo estadual;

e Cumprimento das condicionantes ambientais eventualmente incidentes sobre o
empreendimento.

Conhecimento das Condi¢cdes Locais

¢ Os licitantes poderéo realizar vistoria técnica no local da obra ou apresentar declaragao formal
de pleno conhecimento das condic¢des de execucado, assumindo integral responsabilidade pelas
informacdes necessérias a elaboracdo da proposta.

Requisitos Contratuais
¢ Manutencéo das condi¢cBes de habilitagdo durante toda a vigéncia contratual,
e Prestacdo de garantia contratual, conforme previsto no edital e contrato;

¢ Atendimento integral as especificagfes técnicas constantes dos projetos executivos, memorial
descritivo, or¢camento, cronograma fisico-financeiro, matriz de riscos aprovada pelo
Paranacidade e demais documentos integrantes da contratacao.

3. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18,
81°, VIl e Decreto N° 288/2023, Art. 33)

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744hcf5afl)

1. Implantar aproximadamente 14.327,86 m2 de pavimentacdo rural asféltica em C.B.U.Q.,
conforme projetos executivos aprovados.

2. Restabelecer condi¢cdes adequadas de trafegabilidade e seguranca viaria para moradores,
produtores rurais, transporte escolar e demais usuarios da via.

3. Reduzir significativamente 0s processos erosivos e 0s problemas decorrentes da deficiéncia
de drenagem superficial atualmente existentes.

4. Diminuir os custos de manutencéo corretiva e reconformacao periédica da estrada rural.

5. Melhorar as condi¢cBes logisticas para o transporte de insumos agricolas, circulagdo de
maquinarios e escoamento da producado agropecuaria local.

6. Reduzir a emissé@o de poeira em periodos de estiagem e a formagdo de lama em periodos
chuvosos.

7. Garantir maior durabilidade, desempenho estrutural e vida Util da infraestrutura viaria rural.
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 18, 81°, V e Decreto N°
288/2023, Art. 33, §1°)

* Quantidade: 01 obra de engenharia.

Memoria de calculo: As quantidades foram obtidas diretamente dos projetos executivos, levantamentos
topograficos, estudos geotécnicos, memorial descritivo, dimensionamento do pavimento e planilha
orcamentdria elaborados para o empreendimento.

Dados principais do projeto:
- Extensdo aproximada: 2.325,30 metros;
«  Area pavimentada: 14.327,86 mz;
+ CBR médio do subleito: 11,65%;
« Ndmero N de projeto: 1,00E+05;
« Sub-base em Brita 4A: 25 cm;
+ Base em Brita Graduada Simples: 15 cm;
* Revestimento em C.B.U.Q.: 5cm.
Valor estimado da contratacdo: R$ 4.606.715,29.

5. PROVIDENCIAS PREVIAS PELA ADMINISTRACAO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18, §1°,
1X)

« Aprovacao dos projetos executivos e documentos técnicos do empreendimento.

» Elaboracado do Estudo Técnico Preliminar e demais documentos de planejamento da
contratacao.

« Verificagédo da disponibilidade or¢amentéria e financeira vinculada ao Convénio
SEAB/PARANACIDADE.

+ Designacéo formal do gestor e fiscais do contrato.

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744hcf5afl)

« Compatibilizagdo dos projetos e documentos técnicos.
« Verificagdo das autorizagdes, licencas e condicionantes ambientais eventualmente aplicaveis.
« Definigdo dos procedimentos de fiscalizagdo e controle tecnoldgico da obra.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DE ALTERNATIVAS (Fundamento: Lei n°
14.133/21, Art. 18, 819, Ill e Decreto N° 288/2023, Art. 33, §2°)

A necessidade identificada refere-se a melhoria da infraestrutura viaria rural da Comunidade Boa Vista,
por meio da execucéo de pavimentacao asfaltica da Avenida Eleutério de Souza Padilha.

Foram avaliadas as seguintes alternativas para atendimento da demanda:

Alternativa 1 — Manutenc¢éo do revestimento primario

Consiste na continuidade dos servigos periddicos de patrolamento, cascalhamento e reconformacao
da plataforma da estrada.

Vantagens:
«  Menor investimento inicial.
Desvantagens:
» Necessidade de manutencao constante;
» Persisténcia dos problemas de poeira e lama;

+ Baixa durabilidade;

Avenida Jodo Franco, 400 Centro - Contenda/PR 53
©1(41) 3625-1212 (administracao@contenda.p =]

& Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
ak[s] Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:




Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA

- Custos recorrentes de conservagao;
« Nao elimina os processos erosivos existentes.
Alternativa 2 — Tratamento Superficial Duplo (TSD)
Consiste na execucao de revestimento superficial betuminoso sobre base previamente preparada.
Vantagens:
e Menor custo inicial guando comparado ao C.B.U.Q.
Desvantagens:
* Menor resisténcia estrutural;
«  Menor vida util;
* Maior suscetibilidade a deformac¢@es e desgaste;
« Menor adequacao ao trafego agricola e veiculos pesados.
Alternativa 3 — Pavimentacdo Asféltica em C.B.U.Q.
Consiste na execucdo integral da estrutura do pavimento prevista nos projetos aprovados.
Vantagens:
* Maior durabilidade;
*  Melhor desempenho estrutural;
» Menor necessidade de manutencéo;
+ Maior segurancga vidria,;
*  Melhor conforto operacional;
« Melhor desempenho para o0 escoamento da producéo agricola.

Conclusao da Analise

ApoOs andlise das alternativas disponiveis, conclui-se que a execucdo da pavimentagdo rural em
C.B.U.Q. constitui a solugdo mais vantajosa sob os aspectos técnicos, operacionais e econémicos,
apresentando maior vida util, melhor desempenho estrutural € menor custo de manutencao ao longo
do ciclo de vida da infraestrutura.

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744hcf5afl)

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 23 e Decreto
N° 288/2023, Arts. 35 a 42)

O valor preliminar constante do Documento de Formalizagdo de Demanda corresponde a R$
4.606.715,29, obtido a partir da planilha orcamentaria integrante do projeto aprovado no ambito do
Convénio SEAB/PARANACIDADE.

A pesquisa de precos devera observar os procedimentos previstos nos artigos 35 a 42 do Decreto
Municipal n° 288/2023.

8. ANALISE DE RISCOS (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18, §1°, X e Decreto N° 288/2023, Art.
33, §3° e 49)

Os riscos relacionados a contratacdo e a execugdo do empreendimento foram identificados, avaliados
e tratados por meio da Matriz de Gerenciamento de Riscos especifica da obra, documento integrante
do processo administrativo e previamente aprovado pelo Paranacidade.

A referida matriz contempla os eventos de risco, probabilidades de ocorréncia, impactos, medidas
preventivas, acBes mitigadoras, responsaveis pelo monitoramento e respectivos planos de
contingéncia.
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Considerando que a Matriz de Gerenciamento de Riscos constitui documento préprio do
empreendimento e ja integra o processo administrativo, deixa-se de reproduzir seu contelido neste
Estudo Técnico Preliminar, evitando duplicidade documental e garantindo a observancia da verséo
oficialmente aprovada.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18, §1°, IV e
Decreto N° 288/2023, Art. 33, §1°)

Diante das analises realizadas, a solucdo que melhor atende a necessidade identificada consiste na
contratacdo de empresa especializada para execucéo da obra de pavimentacédo rural em C.B.U.Q. da
Avenida Eleutério de Souza Padilha, Comunidade Boa Vista, Municipio de Contenda/PR.

A contratacdo contempla os servicos de terraplenagem, drenagem pluvial, execucédo das camadas
estruturais do pavimento, revestimento asfaltico em C.B.U.Q., sarjetas, sinalizacéo viaria, servicos
complementares e controle tecnoldgico, conforme projetos executivos, memorial descritivo, planilha
or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos aprovados no dmbito do
Convénio SEAB/PARANACIDADE.

A solugdo proposta apresenta compatibilidade com as caracteristicas do trdfego previsto,
especialmente para atendimento das atividades agropecuarias, transporte escolar e deslocamento da
populacéo rural.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40, V)

A contratacdo devera ocorrer em lote Unico.

O parcelamento mostra-se tecnicamente inviavel em razéo da elevada interdependéncia entre os
servicos que compfem a obra, especialmente terraplenagem, drenagem, execucdo das camadas
estruturais do pavimento, revestimento asfaltico, sinalizag&o viaria e controle tecnoldgico.

A divisdo do objeto entre diferentes contratadas poderia gerar incompatibilidades técnicas, conflitos de
responsabilidade, dificuldades de fiscalizacdo e comprometimento da qualidade final do
empreendimento.

5d77cbba-6560-4dad-a62b-af744hcf5afl)

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Fundamento: Lei n® 14.133/21,
Art. 18, 81°, XI)

A presente contratagdo encontra-se diretamente vinculada ao Convénio firmado entre o Municipio de
Contenda e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento — SEAB, por intermédio do
Programa PARANACIDADE, Prioridade n° 72 — SAM 66.

N&o foram identificadas contrata¢Bes interdependentes cuja conclusdo seja condicdo necesséria para
inicio da execucéo da obra.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18, §1°, XII e Decreto N° 288/2023,
Art. 33, §1°)

Conforme identificado no DFD, durante a execugcdo da obra poderdo ocorrer impactos ambientais
temporarios decorrentes da movimentagéo de solo, emisséo de poeira, geragao de ruidos, geracéo de
residuos da construgéo civil e interferéncias tempordrias no trafego local.

Como medidas mitigadoras deverdo ser adotados:
« controle de poeira mediante umectacao das superficies;
« destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil;
* manutenc¢ao da sinalizacdo proviséria da obra;
» controle operacional dos equipamentos utilizados;

« recuperacao das areas eventualmente impactadas;
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- atendimento a legislacdo ambiental vigente.

Os impactos permanentes esperados sao predominantemente positivos, destacando-se a melhoria da
mobilidade rural, a reducdo dos processos erosivos, a diminuicido da emissdo de poeira e o
fortalecimento da infraestrutura logistica vinculada ao setor agropecuario municipal.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RECOMENDAGCAO DE
PROSSEGUIMENTO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 18, 8§1°, XlIl e Decreto N° 288/2023, Art. 33)

Face ao exposto neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratacdo pretendida é
tecnicamente viavel, economicamente justificavel e compativel com os objetivos do Convénio
SEAB/PARANACIDADE e com as necessidades da Secretaria Municipal de IndUstria, Agricultura e
Meio Ambiente.

A solucdo escolhida apresenta adequacdo técnica as condicdes de trafego previstas, promove
melhorias permanentes na infraestrutura rural e contribui diretamente para o desenvolvimento das
atividades agropecuarias do Municipio.

Recomenda-se o prosseguimento da contratacdo mediante Concorréncia Eletrdnica, adotando-se
como critério de julgamento o Menor Preco, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, por se tratar de
obra de engenharia com especificacdes definidas em projeto executivo aprovado.

Assinado por:

.
03/06/2026 - 17:26
RXKZJZH1SAOSYTBYCEJP7G

ARY ALBERTI NETO

Secretario Municipal Industria, Agricultura e Meio Ambiente
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