

PARANÁ


GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: AV. JOÃO FRANCO, nº1601

MUNICÍPIO: CONTENDA

OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS

ÓRGÃO PROP.: SESA

DATA: 14/07/2021

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

RESP. TÉCNICO: MAYRA CAROLINA ZORNITA

BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 11.445,30	R\$ 3.334,10	R\$ 14.779,39	R\$ 18.969,00	1,914%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.396,25	R\$ 7.062,42	R\$ 10.458,65	R\$ 13.423,43	1,354%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 141.672,62	R\$ 39.519,81	R\$ 181.192,43	R\$ 232.556,27	23,464%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 24.884,77	R\$ 22.690,39	R\$ 47.575,16	R\$ 61.061,62	6,161%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.780,44	R\$ 2.011,68	R\$ 7.792,12	R\$ 10.001,00	1,009%
6	COBERTURA	R\$ 37.144,31	R\$ 4.687,62	R\$ 41.831,90	R\$ 53.690,27	5,417%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 108.799,21	R\$ 64.051,75	R\$ 172.851,00	R\$ 221.850,24	22,384%
8	ESQUADRIAS	R\$ 58.780,77	R\$ 9.440,37	R\$ 68.221,13	R\$ 87.560,23	8,835%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 90.520,25	R\$ 29.427,00	R\$ 119.947,25	R\$ 153.949,51	15,533%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 75.154,60	R\$ 20.932,92	R\$ 96.087,53	R\$ 123.326,11	12,443%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 3.134,74	R\$ 1.100,46	R\$ 4.235,20	R\$ 5.435,78	0,548%
12	GASES ESPECIAIS	R\$ 4.976,33	R\$ 1.145,82	R\$ 6.122,15	R\$ 7.857,64	0,793%
13	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 550,26	R\$ 565,80	R\$ 1.116,07	R\$ 1.432,45	0,145%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 566.239,85	R\$ 205.970,14	R\$ 772.209,98	R\$ 991.113,55	100,0%
PERCENTAGEM (%)		73,33%	26,67%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

###

MAYRA CAROLINA ZORNITA

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo