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        PAVIMENTAÇÃO
URBANA - RUA 14 DE
NOVEMBRO

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura
suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais
de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;
2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra
deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;
3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos
aos transeuntes;.
4. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela
obra;
5.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação
de pontos de drenagem;

NOTAS DESTINADO A PREFEITURA DE CONTENDA: OBRA:

PREFEITO MUNICIPAL
Antonio Adamir Digner
Gestão 2021-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESCALA:
                  1:250
DESENHO:
           RUBENS
FOLHA:

PEÇAS GRÁFICAS DATA:
         JUNHO/2022

/ 1

PROJETO DE DRENAGEM

ARTICULAÇÃO

Ovidio Luiz Druszcz
Engenheiro Civil CREA PR-19.236/D

LEGENDA

LOTE

ESTACAS
13.55%6.80Ø500

CX COLETORA
CT=890.60
CF=889.30

CX TRANSIÇÃO
CT=884.22
CF=882.51

BOCA
CT=883.32
CF=???
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BOCA DE TUBULAÇÃO

ESTACAS
13.55%6.80Ø500
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CF=889.30

CX TRANSIÇÃO
CT=884.22
CF=882.51

BOCA
CT=883.32
CF=???

TUBULAÇÕES

CAIXA DE CAPTAÇÃO

CAIXA DE TRANSIÇÃO

BOCA DE TUBULAÇÃO

E

NW

W
S
W

S
SE

N

N
E

TABELA DE ESTRUTURAS DA REDE REDE - 14 DE NOVEMBRO

NOME

CX COLETORA - EST. 130.16

CX COLETORA - EST. 6.34

CX COLETORA - EST. 30.29

CX COLETORA - EST. 31.65

CX COLETORA - EST. 56.17

CX COLETORA - EST. 93.48

CX COLETORA - EST. 133.36

BOCA DE ALA - EST. 24.97

CX TRANSIÇÃO - EST. 37.09

CX COLETORA - EST. 54.84

CX COLETORA - EST. 92.63

COTAS

 CT= 909.08
 CF= 907.06

 CT= 904.55
 CF= 902.58

 CT= 904.53
 CF= 902.38

 CT= 904.80
 CF= 902.34

 CT= 904.76
 CF= 902.78

 CT= 906.00
 CF= 904.04

 CT= 909.23
 CF= 907.27

 CT= 903.07
 CF= ???

 CT= 904.85
 CF= 902.29

 CT= 904.67
 CF= 902.44

 CT= 905.84
 CF= 903.40

PROFUNDIDADE
(m)

2.018

1.974

2.151

2.461

1.976

1.967

1.963

0.000

2.561

2.229

2.442

TABELA DE TUBOS DA REDE REDE - 14 DE NOVEMBRO

TUBO

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 92.63

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 6.34

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 31.65

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. 24.97

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 37.09

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 54.84

DN
(m)
0.40

0.40

0.40

0.60

0.40

0.40

COMPRIMENTO
(m)

37.530

22.422

10.163

32.967

23.133

38.094

DECLIVIDADE
(%)
9.77%

0.89%

0.50%

1.16%

0.50%

2.52%

TABELA DE TRAVESSIAS REDE - 14 DE NOVEMBRO

TUBO

TRAVESSIA -  EST. 30.29

TRAVESSIA -  EST. 56.17

TRAVESSIA -  EST. 93.48

TRAVESSIA -  EST. 133.36

TRAVESSIA -  EST. 6.48

DN
(m)
0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

COMPRIMENTO
(m)
8.157

8.022

8.144

8.724

8.015

DECLIVIDADE
(%)
0.48%

1.15%

3.51%

2.30%

0.50%
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