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        PAVIMENTAÇÃO
URBANA - RUA GILBERTO
STRASBACH

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura
suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais
de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;
2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra
deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;
3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos
aos transeuntes;.
4. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela
obra;
5.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação
de pontos de drenagem;

NOTAS DESTINADO A PREFEITURA DE CONTENDA: OBRA:

PREFEITO MUNICIPAL
Antonio Adamir Digner
Gestão 2021-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESCALA:
                  1:250
DESENHO:
           RUBENS
FOLHA:

PEÇAS GRÁFICAS DATA:
         JUNHO/2022

/ 1

PROJETO DE DRENAGEM

ARTICULAÇÃO

Ovidio Luiz Druszcz
Engenheiro Civil CREA PR-19.236/D

LEGENDA

LOTE

ESTACAS
13.55%6.80Ø500

CX COLETORA
CT=890.60
CF=889.30

CX TRANSIÇÃO
CT=884.22
CF=882.51

BOCA
CT=883.32
CF=???

CAIXA DE CAPTAÇÃO

BOCA DE TUBULAÇÃO

ESTACAS
13.55%6.80Ø500

CX COLETORA
CT=890.60
CF=889.30

CX TRANSIÇÃO
CT=884.22
CF=882.51

BOCA
CT=883.32
CF=???

TUBULAÇÕES

CAIXA DE CAPTAÇÃO

CAIXA DE TRANSIÇÃO

BOCA DE TUBULAÇÃO
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W SW

S
S
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N

NE

TABELA DE TUBOS DA REDE REDE - GILBERTO STRASBACH

TUBO

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 49.80

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 26.21

DN
(m)
0.40

0.40

COMPRIMENTO
(m)

23.587

20.131

DECLIVIDADE
(%)
2.12%

9.97%

TABELA DE TRAVESSIAS REDE - GILBERTO STRASBACH

TUBO

TRAVESSIA -  EST. 25.89

TRAVESSIA -  EST. 50.51

TRAVESSIA -  EST. 6.12

DN
(m)
0.40

0.40

0.40

COMPRIMENTO
(m)
9.984

9.949

11.389

DECLIVIDADE
(%)
0.50%

0.50%

0.50%

TABELA DE ESTRUTURAS DA REDE REDE - JOSÉ DORIVAL

NOME

CX COLETORA - EST. 84.87

CX COLETORA - EST. 49.80

CX COLETORA - EST. 26.21

CX COLETORA - EST. 25.89

CX COLETORA - EST. 50.51

CX COLETORA - EST. 6.12

COTAS

 CT= 932.66
 CF= 931.01

 CT= 935.14
 CF= 933.57

 CT= 934.64
 CF= 933.01

 CT= 934.56
 CF= 933.07

 CT= 935.12
 CF= 933.62

 CT= 932.49
 CF= 930.99

PROFUNDIDADE
(m)

1.646

1.568

1.622

1.499

1.500

1.500
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