
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CONTENDA SAM  48

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : GLOBAL

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO APROVADO

                           QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      27.176,80

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES un 7,00 3.882,40 27.176,80

2 TERRAPLENAGEM      57.892,98

520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. m3 3.549,43 15,59 55.335,61

411000 DER Remoção da Camada Superficial m3 213,47 11,98 2.557,37

3 BASE / SUB-BASE      636.401,71

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN m2 7.410,52 5,25 38.905,23

530200B DER Brita 4A m3 1.111,58 243,02 270.136,17

531000A DER Brita Graduada m3 1.111,58 294,50 327.360,31

4 REVESTIMENTO      595.652,02

560100B DER Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão m2 6.934,64 0,61 4.230,13

589190A DER mat Fornecimento de emulsão EAI - imprimação ton 7,62 4.728,61 36.032,01

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 6.934,64 0,41 2.843,20

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 3,46 4.474,99 15.483,47

570000B DER CBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 832,16 311,41 259.142,95

589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 41,61 6.679,17 277.920,26

5 MEIO-FIO E SARJETA      103.336,11

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 1.783,81 57,93 103.336,11

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      214.382,51

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos m2 3.343,86 2,95 9.864,39

605000C DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) m2 3.343,86 31,67 105.900,05

520100E DER Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio m3 1.003,16 24,68 24.757,99

531000B DER Brita Graduada - Passeio m3 167,19 294,50 49.237,46

535000B DER Paralelepípedos Regulares m2 35,00 136,28 4.769,80

605000J DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 un 26,00 763,57 19.852,82

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      24.428,30

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 414,30 41,88 17.350,88

820000D DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA un 11,00 336,27 3.698,97

820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO un 5,00 675,69 3.378,45

10 DRENAGEM      426.304,69

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 1.744,20 15,11 26.354,86

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico m3 1.607,26 34,84 55.996,94

620000B DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m un 2,00 813,94 1.627,88

620100A DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m un 1,00 1.226,65 1.226,65

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação m 609,00 99,41 60.540,69

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação m 303,00 174,43 52.852,29

610400C DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 m 263,00 158,45 41.672,35

610600D DER Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 m 26,00 336,48 8.748,48

BLSC200 DER B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m un 57,00 3.063,44 174.616,08

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 un 3,00 889,49 2.668,47

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os 
ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      24.132,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

un 12,00 141,96 1.703,52

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base un 24,00 141,96 3.407,04

5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado un 24,00 144,73 3.473,52

74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 12,00 95,43 1.145,16

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 12,00 171,90 2.062,80

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 12,00 100,56 1.206,72

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 12,00 81,95 983,40

74022/55 SEIL/2016 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas un 12,00 221,33 2.655,96

7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa un 12,00 134,03 1.608,36

3.20 DAER/RS Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. gb 1,00 5.885,72 5.885,72

x PREÇO GLOBAL 2.109.707,32 2.109.707,32


