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ESTRADA DO SÃO JOÃO
Implantação Seção Transversal

Estaca inicial Estaca final Comprimento (m) Largura Area de Implantação Espessura (cm) Area (m²) Volume (m³)

1 - C.B.U.Q. FAIXA "C" 0 + 0,00 27 + 15,74 555,74 8,00 4.445,92 5 0,40 222,296

2 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C 0 + 0,00 27 + 15,74 555,74 8,00 4.445,92 - - -
3 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI 0 + 0,00 27 + 15,74 555,74 8,00 4.445,92 - - -
4 - BASE DE BRITA GRADUADA 0 + 0,00 27 + 15,74 555,74 8,70 4.834,938 15 1,305 725,239

5 - SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO 0 + 0,00 27 + 15,74 555,74 8,70 4.834,938 17 1,479 821,939

ACESSO SÃO PEDRO
Implantação Seção Transversal

Estaca inicial Estaca final Comprimento (m) Largura Area de Implantação Espessura (cm) Area (m²) Volume (m³)

1 - C.B.U.Q. FAIXA "C" 0 + 6,97 2 + 0,27 13,30 VARIÁVEL 285,46 5 0,40 14,273

2 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C 0 + 6,97 2 + 0,27 13,30 VARIÁVEL 285,46 - - -
3 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI 0 + 6,97 2 + 0,27 13,30 VARIÁVEL 285,46 - - -

4 - BASE DE BRITA GRADUADA 0 + 6,97 2 + 0,27 13,30 VARIÁVEL 305,702 15 1,305 45,855

5 - SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO 0 + 6,97 2 + 0,27 13,30 VARIÁVEL 305,702 17 1,479 51,969
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1. O departamento de obras  possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura
suficientes para acompanhamento em período integral na obra, porém a administração do quantitativo de materiais é
de total responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;
2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra
deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;
3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos
aos transeuntes;.
4. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela
obra;
5.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação
de pontos de drenagem;
6.      Somente iniciar as obras após o licenciamento ambiental
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