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Rua Eucário Terézio de Carvalho
Escala: 1:500

TABELA DE ESTRUTURAS
NOME

BL-01 - EST. 43.51

BL-02 - EST. 43.51

BL-03 - EST. 83.50

BL-04 - EST. 83.50

BL-05 - EST. 112.54

BL-06 - EST. 111.52

BL-07 - EST. 136.86

BL-08 - EST. 141.00

BL-09 - EST. 199.94

BL-10 - EST. 199.94

BSTC-01 - EST. 118.78

BSTC-02 - EST. 138.70

BSTC-03 - EST. 201.10

COTAS

 CT= 882.03
 CF= 880.39

 CT= 882.03
 CF= 879.60

 CT= 880.70
 CF= 879.08

 CT= 880.70
 CF= 878.72

 CT= 879.74
 CF= 878.11

 CT= 879.77
 CF= 877.95

 CT= 879.01
 CF= 876.58

 CT= 879.76
 CF= 877.54

 CT= 878.13
 CF= 876.71

 CT= 878.13
 CF= 876.54

 CT= 878.40
 CF= ???

 CT= 877.29
 CF= ???

 CT= 877.06
 CF= ???

TABELA DE TUBOS

TUBO

TUBO DE CONCRETO 1
BL-01 -> BL-02

TUBO DE CONCRETO 2
BL-02 -> BL-04

TUBO DE CONCRETO 3
BL-03 -> BL-04

TUBO DE CONCRETO 4
BL-04 -> BL-06

TUBO DE CONCRETO 5
BL-05 -> BL-06

TUBO DE CONCRETO 6
BL-06 -> BSTC-01

TUBO DE CONCRETO 7
BL-08 -> BL-07

TUBO DE CONCRETO 8
BL-07 -> BSTC-02

TUBO DE CONCRETO 9
BL-09 -> BL-10

TUBO DE CONCRETO 10
BL-10 -> BSTC-03

DN
(m)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40
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COMPRIMENTO
(m)

7,2 m

38,8 m

7,2 m
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7,2 m

DECLIVIDADE
(%)

2.00%
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2.00%
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        PAVIMENTAÇÃO Rua
Eucário Terézio de
Carvalho

Drenagem

LEGENDA
1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura
suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais
de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;
2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra
deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;
3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos
aos transeuntes;.
4. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela
obra;
5.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação
de pontos de drenagem;
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ESCALA:
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LEGENDA

MEIO FIO À EXECUTAR

ESTACAS

GREIDE  DE PROJETO

GREIDE  NATURAL CURVAS DE NIVEL - 5 m

ALINHAMENTO PREDIAL

CURVAS DE NIVEL -1m
BOCA DE LOBO À
EXECUTAR

TUBO DE CONCRETO À
EXECUTAR

BOCA DE LOBO À
EXISTENTE

BUEIRO SIMPLES
TUBULAR DE CONCRETO

TUBO DE CONCRETO À
SER EXECUTADO PELA PMC

RIO / CÓRREGO

Daiana Priscila Souza Leite
Engenheira Civil CREA PR-184.547/D
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