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SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO
ESCALA 1:100

Estrada p. Vila Ribas
15+0.00

902

904

902

904

0 5 100-5-10

Estrada p. Vila Ribas
16+0.00

902

904

902

904

0 5 100-5-10

Estrada p. Vila Ribas
17+0.00

900

902

904

900

902

904

0 5 100-5-10

Estrada p. Vila Ribas
18+0.00

900

902

904

900

902

904

0 5 100-5-10

Estrada p. Vila Ribas
19+0.00

900

902

904

900

902

904

0 5 100-5-10

Estrada p. Vila Ribas
19+16.93

900

902

904

900

902

904

0 5 100-5-10

TABELA DE VOLUME
Estrada p. Vila Ribas

15+0.00

ÁREA CORTE
(m²)

ÁREA ATERRO
(m²)

VOLUME CORTE
(m³)

VOLUME ATERRO
(m³)

ACUMULADO CORTE
(m³)

ACUMULADO ATERRO
(m³)

2.54

0.00

35.46

0.07

966.01

12.86

TABELA DE VOLUME
Estrada p. Vila Ribas

16+0.00

ÁREA CORTE
(m²)

ÁREA ATERRO
(m²)

VOLUME CORTE
(m³)

VOLUME ATERRO
(m³)

ACUMULADO CORTE
(m³)

ACUMULADO ATERRO
(m³)

3.01

0.05

55.50

0.51

1021.51

13.38

TABELA DE VOLUME
Estrada p. Vila Ribas

17+0.00

ÁREA CORTE
(m²)

ÁREA ATERRO
(m²)

VOLUME CORTE
(m³)

VOLUME ATERRO
(m³)

ACUMULADO CORTE
(m³)

ACUMULADO ATERRO
(m³)

5.41

0.00

84.21

0.51

1105.72

13.89

TABELA DE VOLUME
Estrada p. Vila Ribas

18+0.00

ÁREA CORTE
(m²)

ÁREA ATERRO
(m²)

VOLUME CORTE
(m³)

VOLUME ATERRO
(m³)

ACUMULADO CORTE
(m³)

ACUMULADO ATERRO
(m³)

3.33

0.09

87.55

0.86

1193.27

14.74

TABELA DE VOLUME
Estrada p. Vila Ribas

19+0.00

ÁREA CORTE
(m²)

ÁREA ATERRO
(m²)

VOLUME CORTE
(m³)

VOLUME ATERRO
(m³)

ACUMULADO CORTE
(m³)

ACUMULADO ATERRO
(m³)

2.39

0.46

57.22

5.48

1250.49

20.22

TABELA DE VOLUME
Estrada p. Vila Ribas

19+16.93

ÁREA CORTE
(m²)

ÁREA ATERRO
(m²)

VOLUME CORTE
(m³)

VOLUME ATERRO
(m³)

ACUMULADO CORTE
(m³)

ACUMULADO ATERRO
(m³)

3.75

0.00

26.88

0.49

1298.66

23.16

1

PROJETO TERRAPLENAGEM SEÇÕES TRANSVERSAIS

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura
suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais
de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;
2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra
deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;
3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos
aos transeuntes;
4. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela
obra;
5.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação
de pontos de drenagem;
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