MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECO N° 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2022

OBJETO: Contratacdo de empresa para Execucdo de troca dos Telhados da
Escola Municipal Professora Paulina Urbanik Stabach e do Centro Municipal de
Educacdo Infantil Nhana Maria e Fechamento Lateral da Quadra da Escola
Municipal Vereador Antonio Borkovski, nos termos estabelecidos neste Edital
e Seus anexos.

VALOR MAXIMO: O prego total maximo é de R$ 968.236,95 (Novecentos e
sessenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Departamento de Licitaces
da Prefeitura do Municipio de Contenda, na Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos,
n® 74, Barracdo, Centro, Contenda/PR, até as 08h45min do dia 14 de marc¢o de
2022 (14/03/2022) e a abertura se dard no mesmo dia as 09h00min.

O Edital podera ser examinado e adquirido através do site www.contenda.pr.gov.br
ou no Departamento de Licitacbes da Prefeitura do Municipio de Contenda, Rua
Maria do Carmo Cordeiro Santos, n® 74, Barracdo, Centro, das 08:00h as 12:00h e
das 13:00 as 17:00h. As informacdes também estardo disponibilizadas através de
meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de Servicos e Memorial
Descrito.

Outras informac@es poderao ser obtidas pelo telefone: (41) 3625-1212.

Contenda, 15 de fevereiro de 2022.

Jaime Kfiatkoski
Presidente da Comissédo Permanente de Licitacao
Decreto n° 025/2022
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2022

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CONTENDA/PR, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo, designada pelo Decreto n°® 025 de 19 de janeiro de 2022,
atendendo o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude e de conformidade
com a Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes e demais
legislacbes apliciveis, torna publica a realizacdo de licitacdo no dia
14/03/2022, as 09h00min, no Departamento de Licitacéo, sito a Rua Maria do
Carmo Cordeiro Santos, n® 74, Barracdo, Centro, desta Cidade, onde
receberd 02 (dois) envelopes contendo, respectivamente, Habilitacdo e
Proposta de Preco, para contratacdo do OBJETO constante no item 2.1, na
modalidade de TOMADA DE PRECOS, sendo esta do tipo MENOR PRECO
GLOBAL.

A execucdo deverd seguir determinacdo conforme projetos e memoriais
descritos, em anexos a este Edital.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

O recebimento do Envelope n° “01”, contendo a documentacdo de
Habilitacdo dos interessados e Envelope n° “02”, contendo a Proposta de
Preco dos interessados, dar-se-4 até as 08h45min do dia 14/03/2022, no
Protocolo Geral, no endereco acima indicado.

A abertura do Envelope n° “01”, contendo a documentacdo de Habilitacdo
dar-se-a no mesmo local, retro estabelecido, as 09h00min, do dia 14 de
marco de 2022. Havendo a concordancia da Comissédo de Licitacdo e de
todos os proponentes, formalmente expressa pelas assinaturas na respectiva
Ata, ou da entrega do Termo de Renudncia, conforme modelo constante no
Anexo V, renunciando a interposicdo de recurso da fase de Habilitacao,
proceder-se-4, nesta mesma data, a abertura do Envelope n° “02”, contendo
a Proposta de Preco, dos proponentes habilitados.

Na hipotese de ndo haver expediente no dia da abertura da presente licitacéo,
ficara esta transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e
horério, anteriormente estabelecidos.

OBJETO

Contratacdo de empresa para Execucdo de troca dos Telhados da
Escola Municipal Professora Paulina Urbanik Stabach e do Centro
Municipal de Educacgédo Infantil Nhana Maria e Fechamento Lateral da
Quadra da Escola Municipal Vereador Antonio Borkovski, nos termos
estabelecidos neste Edital e seus anexos.

Valor maximo estimado para esta Licitacdo é de R$ 968.236,95 (Novecentos
e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco
centavos).
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.2

4.3

CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

Poderéo participar do certame licitatério, as empresas do ramo pertinente ao
objeto da presente licitacdo, Empresas que se encontrem efetivamente
cadastradas no Registro Cadastral do Municipio de Contenda na categoria,
de acordo com o objeto da licitacdo, devidamente comprovado atraves da
apresentacao do respectivo Certificado de Registro, em plena validade, e
atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data de recebimento das propostas, observada a necesséria
qualificacao.

Serdo impedidas de participar da presente licitacdo, empresas que tenham
sido suspensas pela Administracdo pelo prazo assinalado no ato que tenha
determinado a suspensdo, ou que tenham sido declaradas inidéneas para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica (Federal, Estadual ou
Municipal), conforme determina os incisos Ill e IV, do artigo 87, da Lei n°
8.666/93.

Ser& vedada a participacdo de pessoas impedidas por for¢ca da lei, bem como,
nao serao aceitos consorcios de empresas.

A participacdo neste Procedimento Licitatério importa a proponente a
aceitacdo das condicdes estabelecidas no presente EDITAL e seus
ANEXOS, bem como na observancia dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos.

A proponente arcard com todos 0s custos diretos ou indiretos para a
preparacdo e apresentacdo de sua proposta, independentemente do
resultado deste Procedimento Licitatorio.

Em cumprimento aos dispositivos previstos na Sessdo | (Das Aquisicdes
Plblicas), do Capitulo V (Acesso aos Mercados) da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, concede-se para 0
presente edital tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas (ME)
e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

Fica a critério do proponente se fazer representar ou ndo na sessao.

O proponente podera apresentar-se para credenciamento junto a Comissao
de LicitagOes, por um representante que, devidamente munido de documento
gue o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder
por sua representada.

O credenciamento far-se-a4 por meio de instrumento publico de procuracéo ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes especificos para
tomar qualquer decisdo relativamente a todas as fases desta licitacao,
devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento de identificacéo.
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44 A referida procuracdo deverd fazer-se acompanhar de documento
comprobatério da capacidade do outorgante para constituir mandatarios.

4.5 Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
devera apresentar coOpia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

4.6 Cada representante somente podera representar uma Unica proponente.

4.7 A auséncia ou vicio dos documentos impedira o interessado de se manifestar
e/ou responder pela empresa licitante, embora ndo seja negado aquela o
direito de participar da licitacéo.

4.8 Os envelopes (Documentos de Habilitacdo e Proposta de Precos) ndo seréo
aceitos se protocolados apés o horario estipulado no item 1.4.

5 DA HABILITACAO

5.1 Para a respectiva habilitacdo no presente processo licitatorio os interessados
deverdo apresentar os documentos discriminados abaixo, em envelope
devidamente lacrado e rubricado, contendo em seu lado exterior frontal os
seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
Data e Hora de Abertura: 14 de marco de 2022, as 09h00min.
ENVELOPE n° 01 - HABILITACAO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE — CNPJ/MF
Endereco Completo e Endereco Eletrénico
5.2  Devera conter os seguintes documentos:

5.2.1 Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.2.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato
Constitutivo e alteracdes, Estatuto ou Contrato Social em vigor
e ultima alteracdo, devidamente registrados, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicio de seus
administradores.

5.2.1.2 Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.1.3 Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela
Prefeitura do Municipio de Contenda, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual (Certificado
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5.2.2

5.2.1.4

5.2.15

5.2.1.6

5.2.1.7

5.2.1.8

5.2.1.9

de Cadastro de Fornecedores), com validade na data da
apresentacdo. E obrigatério o cadastramento da empresa
gue ira participar da referida Licitacdo, no Municipio de
Contenda, conforme dispbe artigo 22, § 2°, da Lei n°
8666/93.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(cartdo CNPJ).

Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a
antecedéncia maxima de 90 (noventa) dias da data da abertura
da licitagcdo. No caso de sociedade civil, apresentar Certiddo do
Cartorio de Titulos e Documentos com mesmo prazo de
antecedéncia de emissao.

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributarios
relativos as contribuicdes sociais previstas nas alineas "a", "b"
e "c" do paragrafo uUnico do artigo 11 da Lei Federal n.°
8.212/1991, as contribui¢cdes instituidas a titulo de substituicéo,
e as contribuicbes devidas, por lei, a terceiros, dentro do prazo
de validade.

Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos
de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, da sede da
licitante, dentro do prazo de validade.

Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos
de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal (Mobiliarios
e Imobiliarios), da sede da licitante, dentro do prazo de
validade.

Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, dentro do prazo de validade.

5.2.1.10 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a

Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao
Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade, conforme
Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011.

Habilitagcdo Técnica

5221

Capacitacado Técnico-Operacional

5.2.2.1.1 Certiddo de registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
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52212

52213

52214

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro de seu prazo de validade. As
empresas que ndo possuem Registro no CREA ou
CAU no Estado do Parana deverdo apresentar
Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA
ou CAU do seu Estado e, no caso de sagrar-se
vencedora do certame, devera apresentar, no ato da
assinatura do contrato, visto do CREA ou CAU do
Estado do Parana para execucéo da obra.

Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em_nome da empresa,
comprovando ter executado servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacéo,
considerando-se cumulativamente as parcelas de
maior relevancia e quantitativos minimos a seguir
definidos, na forma do art. 30, Il c/c 82° da Lei n°
8.666/93:

a) Entende-se por obra/servico equivalente com o
objeto da presente licitacao, a
execucao/prestacdo que possua, ho minimo,
guantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) da area a construir do projeto basico,
o qual compreende total de area a construir de
2.669,43m?, conforme abaixo:

Area a construir do | Quantidade Minima a
projeto bésico ser Comprovada
MEDIDA A
2.669,43m? COMPROVAR
1.334,71m?

a.l) Sera aceito o somatério de atestados para
comprovacéao do quantitativo.

Declaragdo de que dispbe de pessoal e
equipamentos necessarios a perfeita e completa
execucao do objeto licitado.

Os licitantes poderao, facultativamente, vistoriar o
objeto, até um dia antes da data da sessdo de
abertura da licitagcdo, em dia e horario previamente
agendado por telefone (41) 3625-1212 ou no
Departamento de Obras e Engenharia da
Prefeitura do Municipio de Contenda, sito a Rua
Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74,
Barracéo, Centro.

5.2.2.1.4.1 Os licitantes que optarem por realizar
vistoria deverdo trazer, no dia da visita,
declaracéo preenchida, conforme
modelo do ANEXO Xl do edital, para
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assinatura pelo servidor do
Departamento de Obras e Engenharia
responsavel por acompanhar a visita.
Caso opte o licitante pela vistoria, a
declaracdo assinada por servidor do
Departamento de Obras e Engenharia,
devera apresentar no envelope de
habilitacéo.

5.2.2.1.4.2 Os licitantes que optarem por nao
realizar vistoria deverdo apresentar, no
envelope de habilitacdo, declaracéo,
conforme modelo do ANEXO IX do
edital, atestando que ndo poderao alegar
0 desconhecimento das condicbes e
grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das
obrigacdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensfes de acréscimos de
precos para a execucao do objeto.

5.2.2.1.4.3 A Administracdo municipal ndo sera, em
nenhuma hipotese, responsavel pelos
custos da vistoria do local,
independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatério.

5.2.2.2 Capacitagcdo Técnico-Profissional para Pavimentac&o

5.2.2.2.1 Atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto desta licitacdo. O
Atestado devera conter o nome do_responsével
técnico _indicado _pela proponente e atender o que
segue:

5.2.2.2.2 O Atestado devera possuir:
a) Carimbo de Registro no CREA ou CAU;

b) Comprovacdo de execucdo de obras equivalentes com o
objeto desta licitacao:

b.1) Entende-se por obra/servico equivalente com o objeto
da presente licitacdo, a execucao/prestacao que possua, no
minimo, quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) da area a construir do projeto basico, o qual
compreende total de area a construir de 2.669,43m?,
conforme abaixo:

Area a construir do Quantidade Minima a ser
projeto basico Comprovada
2.669,43m? MEDIDA A COMPROVAR
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| | 1.334,71m? |

b.2) Para comprovacdo do quantitativo, sera aceito
somatorio de atestados pertencentes ao profissional
indicado como responsével técnico da proponente.

5.2.2.2.3 Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel
Técnico indicado pela proponente para execucao
dos servicos, devendo constar no Acervo Técnico
o(s) atestado(s) apresentado(s). O Atestado de
Capacidade Técnica e a Certiddo de Acervo Técnico
deveréo referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuices legais do profissional.

5.2.2.2.4 Oficio indicando o responsavel técnico e profissao,
vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ou, Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que atuard como
responsavel técnico pela execucdo dos servicos
licitados, acompanhado de prova que pertencer ao
quadro permanente de funcionarios da empresa
(comprovacao através de apresentacdo de contrato
social, no caso de soécio; copia da carteira de
trabalho ou contrato particular de prestacdo de
servico; prova de sua eleicdo como Diretor(a) da
proponente na data prevista para a abertura deste
procedimento licitatorio; ou Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste
como responsavel técnico).

5.2.2.2.,5 Declaracdo do responsavel técnico e profissao,
vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ou, Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), indicado pela
empresa, aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo objeto licitado e cujo
nome devera constar na ART ou RRT dos servigos.

5.2.2.2.6 O responsavel técnico s podera ser substituido se
atendido o subitem 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.2, 5.2.2.2.3,
5.2.2.2.4 e 5.2.2.2.5, com expressa autorizacado do
licitador.

5.2.3 Habilitagdo Econdmico - Financeira

5.2.3.1 Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emisséo
nao superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do
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5.2.3.2

certame, quando n&o houver explicitacdo do prazo de validade
na respectiva certidao.

Comprovacao da boa situacdo financeira da empresa, atraves
do célculo de indices contdbeis abaixo especificados e de
acordo com o Anexo IV assinada pelo representante legal e
contador da empresa:

Deverao ser apresentados os indices de:
- liquidez geral (LG);

- liquidez corrente (LC); e

- endividamento (E).

Tais indices serao calculados conforme segue:

| LG = (AC +RLP) / (PC + ELP) |

|LC = (AC/PC) |

|[E=(PC +ELP) / (AC+RLP +AP) |

Onde:

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

AP = ativo permanente
RLP= realizavel a longo prazo
ELP= exigivel a longo prazo

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com no maximo 2
(duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

- O valor maximo a ser fixado pelo licitador para os indices
contébeis sdo os seguintes:

5.2.3.3

5.234

LG LC E
(valor minimo) | (valor minimo) | (valor maximo)
1,10 1,10 0,50

Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE do ultimo exercicio social encerrado, ja
exigivel e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as
demonstracdes contabeis que atendam as seguintes
exigéncias:

5.2.3.4.1 Quando se tratar de empresa S/A apresentar as
publicacdes do Balanco Patrimonial e Demonstracao
do Resultado do Exercicio — DRE no Diéario Oficial
e/ou jornais de grande circulacéo;
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5.2.3.5

5.2.3.4.2 Quando se tratar de empresa de outra forma
societaria apresentar copias do Balanco Patrimonial
e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeracao
de pagina e acompanhadas das copias dos Termos
de abertura e encerramento, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
e/ou em outro 6érgdo equivalente, contendo:
identificacdo e assinaturas legiveis do proprietario
e/ou responsavel pela administracdo da empresa;
identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel
contabil da empresa, devidamente registrado no
CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

5.2.3.4.3 Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de
cada ano apresentar os referidos documentos do
exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
altimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED
até junho de cada ano apresentar os referidos
documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apés
junho somente do ultimo exercicio.

O dultimo balango patrimonial ou o balango patrimonial
referente ao periodo de existéncia da licitante devera
comprovar patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor maximo da contratagao.

5.2.4 Demais Comprovacdes de Habilitacéo

5.24.1

5.24.2

5.24.3

5.24.4

Declaracdo expressa da empresa licitante, sob as penas
cabiveis, que a empresa ndo_foi_declarada inidbnea para
licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem gualguer fato superveniente e impeditivos para
sua_habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, de acordo com o modelo constante no
Anexo Il deste Edital.

Declaracdo de inexisténcia em seu guadro de pessoal, de
menores, na forma do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, de acordo com o modelo constante no
Anexo |l deste Edital.

Declaragdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo, de
acordo com o modelo constante do Anexo Il do presente Edital.

As declaragbes emitidas pelo licitante deverdo ser
apresentadas no original e ser firmadas por representante legal
da empresa.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6

5.2.4.5 Caso queira usufruir dos beneficios da Lei Complementar
N° 123/2006, devera apresentar declaracdo assinada pelo
representante legal e contador da empresa, emitida com a
antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data da
abertura da licitacdo, informando, sob pena de lei, que a
proponente enquadra-se na condigcdo de Microempresa ou
de Empresa de Pequeno Porte. Na_declaracdo devera
constar o nome e o numero do CRC do contador que a
assina.

5.2.4.6 A Declaracdo formalmente expressa e assinada na respectiva
ata ou da entrega do Termo _de Renuncia expressa de todos
0s proponentes renunciando a interposicao de recurso da fase
de habilitacdo, possibilitard a abertura do envelope de
propostas na mesma sessao. O Termo de Renuncia podera
ser anexada, a documentacdo de habilitacdo ou apresentada
pelo representante da empresa apO0s a fase habilitatoria,
conforme preceitua o item 1.5 e de acordo com o modelo
constante no Anexo V deste Edital.

Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente poderdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartério competente ou por servidor da administracdo ou publicacdo em 6rgao
de imprensa oficial.

A Comissdo de Licitacdo poderd promover a consulta ao servico de
verificacdo de autenticidade das certidbes emitidas pela internet, ficando os
licitantes dispensados de autentica-las.

As empresas licitantes que nao apresentarem a documentacao de habilitacdo
exigida ou apresentarem incompleta, incorreta ou com a validade expirada,
serdo inabilitadas, ndo se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessao de
prazo para a complementacdo destes documentos, salvo para as condicdes
na forma da Lei Complementar n°® 123/2006.

N&o serdo considerados os documentos apresentados por telex, telegrama,
fax ou e-mail.

Na hipotese de ndo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita como
valida a expedida até 90(noventa) dias imediatamente anteriores a data da
abertura da licitacéo.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em
gue o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do deébito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

PROPOSTA DE PRECO
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6.1 A proposta de precos obrigatoriamente devera ser apresentada em via Unica,
em papel timbrado da empresa ou seu carimbo identificador, com referéncia
ao processo licitatorio, datada, assinada e identificada pelo respectivo
proponente e elaborada conforme orcamento, Anexo deste Edital, em
envelope devidamente lacrado e rubricado, contendo no seu exterior frontal
0s seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
Data e Hora de Abertura: 14 de marco de 2022, as 09h00min.
ENVELOPE n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE — CNPJ/MF
Endereco Completo e Enderego Eletronico

6.2 A proposta de precos deverd ser elaborada considerando as condi¢fes
estabelecidas neste Edital e conter:

a) Razao social, endereco, telefone, “fac-simile”, e-mail e o CNPJ/MF da
proponente;

b) Proposta Comercial contendo prec¢o unitario, por item, e global devendo
0 preco ser expresso em moeda corrente nacional, e incluir todas as
despesas necessérias para o fornecimento do objeto da presente
licitacdo (despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciérios, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.).
As despesas com mao de obra e transporte serdo de responsabilidade
da CONTRATADA. (Anexo VI e Anexo VIl do Edital)

c) Prazo de validade da proposta é de no minimo 60 (sessenta) dias, que
sera contado a partir da data de entrega da proposta.

d) Cronograma Fisico Financeiro, contendo o prazo de execucdo — conforme
modelo (item 9.5 do Edital).

e) Local e Data.

f) Nome do titular ou do representante legalmente constituido com a
respectiva assinatura.

g) O proponente ao participar do certame devera assumir ter ciéncia da
responsabilidade de execucdo tanto dos materiais, servicos e
eguipamentos e maquinas necessarios para execucao do objeto.

h) Planilhas de Servicos conforme Anexo VII do Edital, com os precos
unitarios, respeitando seus valores.

6.3 A contagem do prazo excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-4 o dia do

vencimento da proposta.
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

A proposta de precos ndo podera ultrapassar o valor R$ 968.236,95
(Novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e
cinco centavos).

Apos a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente
de Licitacao.

Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo da
proposta implica em submisséo a todas as condi¢des estipuladas neste Edital.

Em nenhuma hipotese poderd ser alterada a proposta apresentada, seja
guanto ao preco ou outra condicdo que importe em modificacdo dos termos
originais, exceto quando aplicavel as disposicfes da Lei Complementar n°
123/2006.

A inobservancia das determinacfes acima implicard na desclassificacdo do
proponente.

PROCEDIMENTO

Serdo abertos os Envelopes n° “01” - HABILITACAO, contendo a
documentacédo relativa a habilitacdo dos proponentes e procedidas a sua
apreciacao.

Serdo considerados inabilitados os proponentes que nao apresentarem 0sS
documentos exigidos no item 5 deste Edital.

O Envelope n° “02” — PROPOSTA DE PRECOS, contendo a respectiva
proposta de precos, podera ser devolvido lacrado aos proponentes
inabilitados, apos a desisténcia expressa a interposi¢cdo de recurso ou depois
de decorrido o prazo deste.

Serdo abertos os Envelopes n° “02” — PROPOSTA DE PRECOS, contendo
a proposta de precos dos proponentes habilitados, desde gque transcorrido o
prazo sem interposicao de recurso ou tenha havido desisténcia formalmente
expressa com assinaturas na respectiva ata ou da entrega do Termo de
Renuncia de todas as proponentes, ou ap6s o julgamento dos recursos
interpostos.

7.4.1 Havendo renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interpor
recurso contra o resultado do julgamento da habilitagdo preliminar, a
Comissédo podera antecipar a abertura dos Envelopes n°® “02” —
PROPOSTA DE PRECOS.

Sera verificada a conformidade de cada proposta com o0s requisitos exigidos
no item 6 deste Edital, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis com as exigéncias deste Edital.

O julgamento e classificagdo das propostas se dardo de acordo com o
estabelecido no item 8 deste Edital.
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8 CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 A presente licitacdo € do tipo “MENOR PRECO GLOBAL”.

8.2 Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serao
classificadas as propostas pela ordem crescente dos precos apresentados,
considerando-se vencedor 0 proponente que apresentar o menor preco,
global, respeitando o critério de aceitabilidade dos precos.

8.3 Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissao de Licitacdo
procedera a classificacdo por sorteio, em ato publico, durante a sessédo de
abertura das propostas, do qual resultara o vencedor.

8.4  Sera desclassificada a proposta de preco que:

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5
8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

elaborada em desacordo com o presente edital;

Sera desclassificada a proposta cujo prego unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

proponha qualquer oferta de vantagens nao previstas no edital,

Apresentar precos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;

apresente prec¢os unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero;
nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

venha a ser considerada inexequivel pela Comisséo de Licitacdo, apds
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco
global proposto, quando for razoavel concluir que a proponente néo é
capaz de executar o Contrato ao preco de sua oferta.

Consideram-se inexequiveis as propostas cujos precos globais
analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

8.4.8.1 média aritmética dos precos globais analisados, das propostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do preco orcado pela
administracao, ou

8.4.8.2 preco global orcado pela administracéo.

A proponente devera estar apta, quando solicitada pela Comissédo de
Licitacdo, a apresentar uma detalhada composi¢cédo de pre¢os unitarios
gue demonstrem a viabilidade técnica e econdmica do preco global
proposto para a obra. A composi¢do de pre¢co devera ser entregue por
escrito ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, no prazo 02 (dois) dias
Uteis, apO0s o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentacdo da
composicdo detalhada dos precos unitarios sera considerada como
prova da inexequibilidade da proposta de preco.
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8.5

8.6

8.7

9.2

9.3

9.4

9.5

8.4.10Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor preco a que se referem aos subitens
8.4.8.1 e 8.4.8.2 do item 8.4.8, ser4 exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 8.4.8 e o preco global analisado.

Havendo Empresas de Pequeno Porte e Microempresas, serdo observados
0s artigos 44, 8§ 1°, e 45, da Lei Complementar 123/2006, devendo a empresa
apresentar sua proposta inferior a da empresa vencedora na reunido de
abertura do Envelope n° “02”, logo a seguir que a comissdo tenha encontrado
0 menor preco, desde que nado tenha sido este preco apresentado por outra
ME ou EPP, bem como a proposta da vencedora no caso de média e grande
empresa nao seja superior a 10% a proposta original da ME ou EPP, na forma
da lei retro citada.

No caso do item anterior, nos casos de empates e outros incidentes de
mesma natureza seréo resolvidos na forma dos incisos Il e lll, do artigo 45, da
Lei Complementar n° 123/2006.

Quando TODOS os licitantes forem INABILITADOS ou TODAS as
PROPOSTAS forem DESCLASSIFICADAS, a Comissdo Permanente de
Licitacbes podera conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
a apresentacdo de nova documentacdo ou de proposta, escoimadas das
causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

PRAZOS

O prazo maximo para o inicio dos servicos € do 11° (decimo primeiro) dia a
contar da data de assinatura do contrato de Empreitada.

O prazo de execucao do objeto sera de até 06 (seis) meses a contar do 11°
dia da data de assinatura do contrato de empreita, conforme estipulado no
cronograma constante no item 9.5.

O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do presente.

O prazo de execucdo e de vigéncia dos servigos poderdo ser prorrogados por
interesse publico, nos termos do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93 e
demais disposicdes aplicaveis.

O cronograma fisico financeiro é composto pela seguinte planilha:
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9.6

10

10.1

10.2

ETAPA MES 01 WIES 02 MES 0% NES 04 MES 05 IES 06 TOT.
3 & 03 s £ 3 OTA
Es: RS 226.816,39 R$ 226.816,39 : R!IB 4183 632,78
50,00% 50,00% 100,00%
R$ 128.335,13 R§ 128.335,13 RS 256.670,25
50,00% 50,00% 100,00%
R$ 128.966,96 R$ 128.966,96 RS 257.933,92
3 . 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 226.816,39 R$ 226.616,39 R$ 128.335,13 R$ 128.33513 RS 128.966,96 RS 128.966,96 RS 068,236,065
3% 23,439 3,26% 3,259 13,32% 13,32% 100,00%

SaNON=T

Vereador

Percentual
GUSTAVO
BAUMGARTEM:01442
6565980

O Municipio de Contenda/PR podera, quando o adjudicatério ndo cumprir com
as condicdes previstas no objeto da presente licitacdo, convocar 0s
proponentes remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guanto aos precos atualizados, de conformidade com o presente edital, ou
revogar a licitacdo, independentemente da cominacao prevista no Artigo 81
da Lei 8.666/93.

SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL

Sera aplicada a suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo ao licitante que:

10.1.1 Recusar-se injustificadamente, apds ser considerado adjudicatéario,
dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, a assinar o Contrato,
bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

10.1.2 N&o mantiver a sua proposta.

A declaracao de inidoneidade seré aplicada ao licitante que:
10.2.1 Fizer declaracéo falsa na fase de habilitacéo;

10.2.2 Apresentar documento falso;

10.2.3 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o procedimento;

10.2.4 Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave
ameaca fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

10.2.5Tenha sofrido condenacao judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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10.2.6 Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados;

10.2.7Tenha sofrido condenacdo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

10.3 Caberd multa compensatoria a ser calculada sobre o valor total da proposta,
sem prejuizo das demais sancdes administrativas e indenizacado suplementar
em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:

10.3.1 Apresentar declaracao falsa: multa de até 20% (vinte por cento);

10.3.2 Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até
10% (dez por cento);

10.3.3Nao mantiver sua proposta, at¢é o0 momento da adjudicacdo: multa de
até 20% (vinte por cento);

10.4 Cabera multa compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, apos ser considerado
adjudicatéario e dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, a assinar o
contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuizo
de indenizacdo suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da
recusa e da sancdo de suspensdo de licitar e contratar com o Municipio de
Contenda, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa.

10.5 A multa podera ser aplicada juntamente com a suspensao temporaria de
participacédo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo ou
com a declaracéo de inidoneidade, a teor do disposto no artigo 87, 8 2° da
Lei n° 8.666/93.

10.6 As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas na
minuta do Contrato.

10.7 As sancdes poderdo ser aplicadas, garantindo o exercicio de defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

10.8 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data da notificagcdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus.

10.8.10 valor devido, e néo recolhido no prazo assinalado no subitem
anterior, acrescido da taxa SELIC, ao més ou fracdo, sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa e cobrado mediante
0 processo de execugdo fiscal, com o0s encargos legais devidos,
segundo o que estabelece a Lei n° 6.830/80.

10.9 Do ato que aplicar a penalidade caberéa recurso a autoridade superior, no que
couber, conforme previsto no art. 109 da Lei n° 8.666/93.

10.10 As penalidades sO poderéo ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou
forca maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juizo da
Administracao.
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10.11 Na hipotese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

11 CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com
boletim de medicdo da execucédo, mediante a apresentacdo da respectiva
Nota Fiscal, sob as condicbes deste Edital. A ultima parcela devera ser
superior a 10% (dez por cento) do valor contratual, que serd adimplida com a
apresentacdo da CND-INSS (CEl - matricula da obra), observados as
condi¢cOes deste Edital.

11.1.1 0 boletim de medicdo sofrera aprovacdo do fiscal da obra, servidor
integrante da Prefeitura do Municipio de Contenda.

11.2 Os pagamentos decorrentes da execucdo do objeto da presente licitacdo
correrao dos recursos da dotacdo orcamentaria:

NuUmero de Reseva: 579 Data: 31/01/2022
Reduzido: 326 0600212361001610284490510000 107 50.000,00
OBRAS E INSTALACOES
Reduzido: 1130 0600212361001610284490510000 3107 918.236,95

OBRAS E INSTALAGOES

Total.................: 968.236,95

Fechamento lateral da quadra da Escola Ver. Antonio Borkovski.
Trocado telhado da Escola Prof. Paulina Urbanik.
Trocado telhado CMEI Nhana Maria

11.2.1 O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente em até 30
(trinta) dias apdés a apresentacdo da correta fatura dos servigos
executados e documentos pertinentes.

11.2.2Na entrega da nota fiscal obrigatoriamente esta devera estar
acompanhada da C.N.D - Certiddo Negativa de Débito junto ao
INSS “Art. 195 da Constituicao Federal — inciso 3 § 3°”; Certificado
de Regularidade do FGTS (C.R.F) perante ao Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo “Lei 9.012/95, art. 2°”’ e da Certidao Negativa ou
Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
todas dentro do prazo de validade no ato da entrega das mesmas.

11.3 A fiscalizacdo procedera a contar da data para inicio da obra a medicao
mensal baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicéo,
verificard o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no
cronograma fisico financeiro, para que se permita a elaboragdo do processo
de faturamento. Caso 0s servicos executados n&do correspondam ao

TP 004/2022 17



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacao
inclusive para fins de aplicacéo das penalidades previstas, se for o caso.

11.4 Aliberacdo do pagamento fica vinculada a comprovacéo pela CONTRATADA
do seguinte:

11.4.1 Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Registro de Responsabilidade
Técnica de Execucdo (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU).

11.4.2 Copia da Guia da Previdéncia Social - GPS do ultimo recolhimento
devidamente quitada e autenticada.

11.4.3 Prova de Regularidade (certiddo) relativa a Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigos (FGTS) e da Certidao
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), todas em plena validade no ato da entrega.

11.4.4Folha de pagamento relativa a remuneracdo dos empregados
relacionados aos servigos prestados e faturados.

11.5 O CONTRATANTE far4 a RETENCAO da Contribuicéo Previdenciaria sobre
as Notas Fiscais de prestacdo de servigcos, atendendo ao disposto na Lei
8.212/91, com as altera¢Bes introduzidas pela Lei 9.711/98, observada, para
tanto, a regulamentacdo aplicavel, ndo se eximindo da retencdo do IR
Imposto de Renda.

11.6 O CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido
a CONTRATADA, independentemente de sua origem, quando a mesma nao
comprovar estar em dia com as obrigacdes previdenciarias. As retencdes de
gue trata este item ndo estdo sujeitas a qualquer correcao durante o periodo
em que permanecerem pendentes de comprovacao.

11.7 A nota fiscal ndo podera conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devendo nela constar, aléem de seus elementos padronizados, 0s seguintes
dizeres:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

-Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro -
CONTENDA/PR.

- CNPJ N.° 76.105.519/0001-04

- INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA

- No campo Observacgdes incluir: Contrato N° XXX/2022.

11.8 O Municipio em hipétese alguma efetuara pagamento de reajuste, correcéo
monetaria ou encargos financeiros correspondentes ao atraso ha
apresentacao das faturas corretas.

11.9 Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Municipio, a seu
exclusivo critério, poderad devolvé-las ao proponente, para as devidas
correcdes, ou aceita-las, glosando a parte que julgar indevida. Na hipotese de
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devolugdo, as faturas serdo consideradas como néo apresentadas para fins
de atendimento as condi¢cfes contratuais.

11.10 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente
pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicacao das seguintes férmulas:
| = (TX/100) /365
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

11.11 Os precgos contratados sao fixos, ndo estando sujeitos a qualquer reajuste, no
prazo de 01 (um) ano.

12 DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1 O contratado devera assumir inteira responsabilidade pelos servigos técnicos
realizados.

12.2 O adjudicatéario prestarda GARANTIA DE EXECUCAO do contrato, nos moldes
do artigo 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢cao do
contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo de
Contrato.

12.3 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

12.3.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicagcdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento).

12.3.2 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do artigo
78 da Lei n°® 8.666/1993.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.3.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia
contratual.

A caucdao de garantia de execucado podera ser efetuada mediante:

a) Depdsito em  espécie, Cheque administrativo nominal ao
CONTRATANTE. No caso da caucdo ser efetuada em espécie, esta
devera ser realizada através de Depdsito no Banco do Brasil/BB, Agéncia
1794-9, conta corrente n° 13.237-3, com identificacdo do depdsito e
CNPJ da Empresa.

b) Carta de fianca bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma, no minimo, igual ao prazo de execucado da obra acrescido de 90
(noventa) dias.

c) Seguro garantia em apdlice nominal ao CONTRATANTE e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatério que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucdo da obra acrescido de 90 (noventa) dias. Juntamente com o
seguro devera ser apresentado copia do Certificado de regularidade da
seguradora que emitir o documento, expedido pela superintendéncia de
seguros privados — SUSEP.

Se ocorrer majoragcdo do valor contratual o valor da garantia de execucao
sera acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
majorado. No caso de reducdo do valor contratual, podera a contratada
ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

Fica obrigada a parte da CONTRATADA de refazer, sem 0Onus para o
CONTRATANTE, todos o0s servicos, de concepcdao inadequada, no
cumprimento de projetos ou especificacdes técnicas ou falhas na execucao,
excetuados os que apresentem desgaste normal.

No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisdo do
termo de contrato por culpa da CONTRATADA, serdo aplicadas as
disposi¢cbes constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer
reclamacéo ou indenizagéo.

O recolhimento da garantia de execucéo devera ser efetuado na Tesouraria
do licitador.

A contratada perdera a garantia de execugéo quando for o caso, quando:

a) Da inadimpléncia das obrigacfes e/ou rescisdo do termo de contrato de
empreitada;

b) Quando do ndo recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitacdo
pela Prefeitura Municipal de Contenda.

A devolucéo da garantia de execucédo, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante a:
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13

13.1

14

141

14.2

15

151

16
16.1

16.2

17

171

17.2

a) Aceitacdo pela Prefeitura Municipal de Contenda, do objeto contratual e o
termo de recebimento definitivo;

b) Apresentacdo da certiddo Negativa de Débitos da obra, expedida pelo
INSS, referente ao objeto contratado concluido;

c) Atualizacdo monetaria, quando prestado em dinheiro.

CRITERIO DE REAJUSTE

Os precos contratados séo fixos, ndo estando sujeitos a qualquer reajuste,
exceto os dispostos em legislagéo.

RECURSOS

Aos proponentes é assegurado o direito de interposicdo de recurso, nos
termos do artigo 109, da Lei n°® 8.666/93, o qual sera recebido e processado
nos termos ali estabelecidos.

Os recursos deverdo ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Contenda, cujo endereco consta no Aviso desta Licitacdo, e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

SUBCONTRATACAO

N&o é permitida a subcontratacao total ou parcial para a execucdo do contrato
sem a expressa anuéncia da Contratante.

DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucao e o atendimento das obrigacdes contratuais serao
exercidos pela contratante, através da Secretaria Municipal de Saude, dotada
de amplos poderes para assegurar o estipulado pelo presente Edital.

Ficam indicados como GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO:

a) O GESTOR do contrato sera o titular da Secretaria Municipal de
Educacao, Cultura e Esporte.

b) O FISCAL da obra sera a servidora Bruna Paola Dziura — Engenheira Civil
— CREA-PR 194.297/D.

c) O FISCAL SUBSTITUTO da obra sera o servidor Ovidio Luiz Druszcz —
engenheiro civil - CREA 19.236 D/PR.

DISPOSICOES GERAIS

Esclarecimentos relativos a presente licitacdo e as condicbes para
atendimento das obrigacfes necessarias ao cumprimento de seu objeto,
somente serdo prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo a Rua Maria do Carmo
Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, neste Municipio.

Das sessOes publicas serdo lavradas atas, as quais serdo assinadas pelos
membros da Comissao de Licitagdo e proponentes presentes.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

A proposta tera prazo de validade de no minimo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de entrega da mesma, sendo que este prazo ficara suspenso
em caso de processo administrativo ou judicial.

O municipio se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo
a execucao do objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa
para este Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso
ocorrer, a empresa vencedora tera direito a receber os servigcos efetivamente
executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei Federal n°®
8.666/93 e suas alteracdes.

Uma vez homologado o julgamento e adjudicado o objeto, o Municipio
convocara a proponente vencedora para que, dentro de 05 (cinco) dias uteis,
a contar da data de convocacao, venha assinar o Instrumento Contratual.

E facultado ao Municipio, quando o convocado ndo assinar o contrato, no
prazo e condi¢des aqui estabelecidos ou quando a proponente vencedora nao
iniciar a execucao do objeto desta licitacdo até o 11° (decimo primeiro) dia a
contar da data de assinatura do contrato de Empreitada, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira classificada, ou
revogar a presente licitacao.

A empresa vencedora devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Registro de Responsabilidade Técnica de Execucao (RRT) do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do responséavel técnico pela elaboracdo dos
Servigos.

A empresa vencedora assumira integral e exclusivamente todas as
responsabilidades no que concerne as obrigacfes trabalhistas, inclusive no
gue diz respeito as normas de seguranca no trabalho, prevista na legislacao
especifica, bem como, demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto desta licitagdo, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 71,
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

O descumprimento do prazo de execucgao estabelecido sujeita o proponente
contratado ao pagamento da multa calculada de acordo com os critérios
estabelecidos neste Edital e na minuta do contrato.

17.10 A empresa vencedora assumira integral responsabilidade pelos danos que

causar ao Municipio ou a terceiros, por Si OU poOr Seus sucessores e
representantes na execucgéo dos servigos contratados.

17.11 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s

acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial, e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus
acréscimos, considerando-se 0s precos unitarios da proposta, para melhor
adequacao técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
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imprevisivel quando da elaboracdo do presente edital devidamente
comprovado em processo administrativo.

17.12 A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, 0s servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

17.13 O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
0 exigido nesta licitagao.

17.14 As empresas deverdo visitar o local para certificacdo das condicdes e
detalhes para a execucdo do servico obra, ndo cabendo recurso posterior a
realizacdo da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.15 A licitante se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as
condi¢cOes de habilitacédo e qualificacdo exigidas na licitagao.

17.16 Deverdao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

17.17 Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente
de Licitacdo, através da aplicacdo da Lei Federal n° 8.666/93, da
jurisprudéncia, doutrina e demais principios norteadores do direito.

17.18 As informacOes estao disponibilizadas através de meio magnético (digital), a
saber, Projetos, Planilha de servicos e memorial descrito, que poderdao ser
retiradas no Departamento de Licitagbes da Prefeitura do Municipio de
Contenda ou no portal do site www.contenda.pr.gov.br link “Processos
Licitatorios”.

18 ANEXO DO EDITAL

18.1 Integram o presente edital os Anexos: Anexos | ao Anexo X.

ANEXO | MODELO DE PROCURACAO

ANEXO || MODELO DECI:ARA(;AO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITACAO

ANEXO Il MODELO DE DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

ANEXO IV | CAPACIDADE FINANCEIRA

ANEXO V MODELO TERMO DE RENUNCIA

ANEXO VI | CARTA PROPOSTA

ANEXO VII | ORCAMENTO E QUANTITATIVO

ANEXO VIII | MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IX MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA OU DE
RENUNCIA AO DIREITO DE VISITA TECNICA

Prefeitura do Municipio de Contenda/PR, 09 de fevereiro de 2022.
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Jaime Kfiatkoski
Presidente da Comissao de Licitacédo
Decreto 025/2022
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ANEXO | - MODELO DE PROCURACAO

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

MODELO DE PROCURAGCAO (Particular)

(Denominacéao ou razado social da pessoa juridica, endereco completo da sede, n® de
inscricdo no CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (nome, qualificagéo,
documento de identidade, n® do CPF) a quem outorga poderes para representa-la
em todos os atos da Tomada de Precos n2 004/2022 - PMC-PR, promovida pela
Prefeitura Municipal de Contenda/Pr, podendo apresentar Documentacdo de
Habilitacdo e Proposta de Preco pela Outorga, passar recibo, rubricar documentos,
apresentar impugnacdes, assinar lista de presenca e atas, desistir de prazo recursal,
interpor recursos e impugna-los, ter vista dos autos, bem como praticar todos os
atos necessarios ao fiel cumprimento deste mandato e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive rentncia ao direito de
interpor e desistir de recursos.

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

,em de de 2022.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

(identificacdo do(s) representante(s) legal(is) da Proponente que assinarem a
procuragado, com aindicacdo de sua(s) funcéo(6es) na pessoa juridica.)
OBS.: A procuracdo so serd aceita se contiver firma reconhecida do signatario.

OBS.: Estd declaracdo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO Il - MODELO DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabiveis e nos
termos da Lei n° 8666/93 e demais disposicbes, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitagéo exigidos neste Edital

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.

,em de de 2022.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO Il - MODELO DECLARAGAO DE SITUAGCAO DE REGULARIDADE

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n°® (xxxxxxxxxx), sediada (Endereco completo),
DECLARA para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente
procedimento licitatorio, instaurado por este municipio, que:

a) ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem qualquer fato superveniente e impeditivos para a
nossa habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

b) n&o possuimos em nosso Quadro de Funcional empregados menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos idade, em observancia ao inciso
XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.

,em de de 2022.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO IV - CAPACIDADE FINANCEIRA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstracdes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do altimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
nos comprometemos a apresentar as demonstragdes financeiras que comprovarao
as demonstracgoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:
Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral LG
LG = (AC +RLP) / (PC + ELP
Liquidez corrente (LC)
LC = (AC/PC)
Endividamento (E)
E=(PC +ELP) / (AC +RLP + AP

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

AP = ativo permanente
RLP= realizavel a longo prazo
ELP= exigivel a longo prazo

OBS: Os indices deverao ser apresentados com no maximo 2 (duas ) casas
decimais, desprezando-se as demais.

(inserir o local), (inserir 0 dia) de (inserir o més) de (inserir 0 ano)

Representante legal Contador
(carimbo, nome, RG e assinatura) (nome , RG, CRC e assinatura)

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO V — MODELO TERMO DE RENUNCIA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

TERMO DE RENUNCIA

O proponente abaixo assinado, participante da licitacdo sob a modalidade
de Tomada de Precos n° 004/2022, instaurada pela Prefeitura Municipal de
Contenda, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitagdo, que
julgou os documentos de habilitacdo, renunciando, assim, expressamente, ao direito
de recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos
envelopes de proposta de pre¢os dos proponentes habilitados.

Por ser expresséo da verdade, firma a presente.

,em de de 2022.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Estd declaracdo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

CARTA PROPOSTA
(Em papel timbrado)

A empresa com sede na cidade de
, rua , n.° , com CNPJ n.°
, propbe a Prefeitura Municipal de Contenda, Contratacdo de
empresa para Execucdo de Troca dos Telhados da Escola Municipal
Professora Paulina Urbanik Stabach e do Centro Municipal de Educacéo
Infantil Nhana Maria e Fechamento Lateral da Quadra da Escola Municipal
Vereador Antonio Borkovski, nos termos estabelecidos neste Edital e seus
anexos, pelo Valor Global: R$ (em algarismo e por extenso), sendo:

a) Regime de execucdo: Empreitada por preco Global, sem reajustamento de
precos.

b) O prazo de execucao sera de 06 (seis) meses, conforme Cronograma em anexo
a esta proposta.

c) A forma de pagamento sera Unica, apds a aceitacdo das faturas pela fiscalizacao
do contratante, e que deverdo corresponder aos servicos efetivamente
executados.

d) Declaramos que concordamos integralmente com as condi¢cdes estipuladas na
presente licitacdo e, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao
cumprimento de seus termos.

e) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinard o contrato o Sr.

_____, portador da carteira de identidade RG n.° e CPF/MF n°

f) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de
recebimento das propostas, conforme estipulado em edital.

g) Segue em anexo as Planilhas de Servigcos conforme Anexo VII do Edital, bem
como o Cronograma (item 9.5 do Edital).

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

,em de de 2022.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Estd declaracdo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO VII- ORCAMENTO E QUANTITATIVO — apenas referencial
LOTE UNICO

Orgcamento

Orcamento: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO BORKOV SKI
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
Cédigo: PO 198-21 A
ENGENHARIA DE VALOR Area: 757,00 ma
PLANILHA ORGAMENTARIA
AT - x . C.U,S.to Preco Total ¢/ BDI -
Item Codigo Fonte Descrigao dos Servigos Und Qtde unitario - Preco - R$ BDI RS
R$
24,00%
SERVICOS PRELIMINARES E SERVICOS TECNICOS R$ 3.781,47
1.1 Placa de obra R$ 436,57
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 0,90 X 1,20
111 11398 ORSE|METROS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO E SUPORTE - m2 1,08 325,99 352,07 84,50 436,57
INSTALADA
1.2 Andaimes e protegao R$ 3.344,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
121 97063 SINAPI|METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE M2 250,00 10,79 R$ 2.697,50 647,40 3344,90
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
2 FECHAMENTO METALICO R$ 252.673,88
2.1 Fechamento frontal e lateral R$ 252.673,88
2.2 94216 SINAPI TE'HAMENTO COMTELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COMATE 2 M2 757,00 269,18 R$ 203.769,26 48904,62 R$ 252.673,88
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
& LIMPEZA / BOTA-FORA R$ 1.478,57
3.1 Limpeza Geral da Obra e Bota Fora de Materiais Excedentes R$ 1.478,57
LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE
311 3447 SEINFRA [HORIZONTAL NO INTERIOR DA OBRA COM CARGA EM CACAMBA, TRANSPORTE m2 924,34 1,29 R$ 1.192,40 286,18 R$ 1.478,57
E DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO.
TOTAL R$ 257.933,92
Gustavo Baumgartem
Engenheiro Civil - CREA/PR 51.759/D
Responséavel Técnico pelo Orgamento
HEAD ENGENHARIA LTDA
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Orgamento: ESCOLA MUNICIPAL PAULINA C. URBANIK
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
6digo: 198-21 B
ENGENHARIA DE VALO COfilgo PO 198
Area: 940,00 nm?
PLANILHA ORQAMENTARIA - - - - -
AT o ) Custo Preco t
It Cod Font: De d S Und d Pi - R BDI
em |Cédigo onte scrigdo dos Servigos n Qtde unitério - RS reco - R$ (c/ BDI)
24,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES E SERVICOS TECNICOS R$ 9.376,35
1.1 Placa de obra R$ 436,57
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 0,90 X 1,20
1.1.1( 11398 ORSE|METROS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO E SUPORTE - m2 1,08 325,99 352,07 84,50 436,57
INSTALADA
12 Andaimes e protegéo R$ 3.344,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
1.2.1( 97063 SINAPI|METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE M2 250,00 10,79 2.697,50 647,40 3.344,90
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1.3 Demolicdes e retiradas, incluise transportes R$ 5.594,88
131| ci04s| sanera DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS - INCLUSIVE TRANSPORTE m2 940,00 4,80 4512,00 1.082,88 5.504,88
VERTICAL E HORIZONTAL
2 ESTRUTURA METALICA R$ 124.594,42
21 Estrutura metélica (aco) - engradamento do telhado R$ 124.594,42
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGA(;C)ES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
2.1.1{ 100775 SINAPI OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Kg 5.715,55 17,58 100.479,37 24.115,05 124.594,42
AF_01/2020_P
3 COBERTURA EM TELHAS METALICAS R$ 318.158,39
31 Telhamento R$ 313.756,21
3.1.1| 94216 SINAPI TELHAMENTO COMTELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COMATE 2 M2 940,00 269,18 253.029,20 60.727,01 313.756,21
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
8.2 Calhas R$ 2.669,07
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENV OLV IMENTO DE
1.2 422 INAPI M 1 1 2 2.152,47 1 2. 7
3 94228 S 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,60 09,8 52, 516,59 6690
B Rufos R$ 1.733,12
3.1.3| 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, M 19,60 71,31 1.397,68 335,44 1.733,12
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
4 LIMPEZA / BOTA-FORA R$ 1.503,62
41 Limpeza Geral da Obra e Bota Fora de Materiais Excedentes R$ 1.503,62
LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE
411 3447| SEINFRA|HORIZONTAL NO INTERIOR DA OBRA COM CARGA EM CACAMBA, TRANSPORTE m2 940,00 1,29 R$ 1.212,60 291,02 R$ 1.503,62
E DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO.
TOTAL R$ 453.632,78

Gustawo Baumgartem
Engenheiro Civil - CREA/PR 51.759/D
Responséavel Técnico pelo Orgamento

HEAD ENGENHARIA LTDA
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Orcamento: CMEINHANA MARIA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
ENGENHARIA DE VALOR Cédigo: PO198-21C
Area: 41400 e
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Codigo Fonte Descricéo dos Servigos Und Qtde Custo unitério - R$ Preco - R$ BDI (Pcr/e‘;;DoI)t
24,00%
SERVICOS PRELIMINARES E SERVICOS TECNICOS R$ 8.038,39
11 Placade obra R$ 436,57
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 0,90 X 1,20
111 11398 ORSE[METROS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E SUPORTE - m2 1,08 325,99 352,07 84,50 436,57
INSTALADA
1.2 Andaimes e protegao R$ 2.006,94
MONTAGEM E DESMONTA GEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
112 97063 SINAPI|METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE M2 150,00 10,79 1.618,50 388,44 2.006,94
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1.3 Demolicdes e retiradas, incluise transportes R$ 5.594,88
113 C1045| SEINFRA DEMOLICAO DE COBERTURAC/TELHAS - INCLUSIVE TRANSPORTE m2 940,00 4,80 4.512,00 1.082,88 5.594,88
HORIZONTAL E VERTICAL
2 ESTRUTURA METALICA R$ 109.783,39
21 Estrutura metélica (ago) - engradamento do telhado R$ 109.783,39
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
211 100775 SINAPI OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Kg 5.036,12 17,58 88.534,99 21.248,40 109.783,39
AF_01/2020_P
3 COBERTURA EM TELHAS METALICAS R$ 138.186,24
31 Telhamento R$ 138.186,24
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
1.1 14211 INAPI| ! M2 414, 269,1 111.440,52 26745,72 138.186,24
8 94216 S AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 00 69,18 0.5 6745, 38,186,
LIMPEZA / BOTA-FORA R$ 662,23
41 Limpeza Geral da Obra e Bota Fora de Materiais Excedentes R$ 662,23
LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE
411 3447| SEINFRA|HORIZONTAL NO INTERIOR DA OBRA COM CARGA EM CACAMBA, TRANSPORTE m2 414,00 1,29 R$ 534,06 128,17 R$ 662,23
E DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO.
TOTAL R$ 256.670,25
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
Objeto: troca de telhado da Escola Municipal Professora Urbanik

ENGENMHARIA DE VALOR Stabach e CME Nhana Maria e fechamento da Quadra Poliesportiva da
Escola Vereador Antonio Borkovski

n ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
1 Escola R$226.816,39 R$ 226.816,39 R$ 453.632,78
2 Municipal 50,00% 50,00% 100,00%
3 CMEINhana R$128.335,13 R$128.335,13 R$ 256.670,25
4 Maria 50,00% 50,00% 100,00%
5 Escola R$ 128.966,96 R$ 128.966,96 R$257.933,92
6 Vereador 50,00% 50,00% 100,00%
R$226.816,39 R$226.816,39 R$128.335,13 R$128.33513 R$128.966,96 R$128.966,96 R$968.236,95
Percentual 23,43% 23,43% 13,25% 13,25% 13,32% 13,32% 100,00%

Gustavo Baumgartem
Engenheiro Civil - CREA/PR 51.759/D
Responsavel Técnico pelo Orgamento

HEAD ENGENHARIA LTDA
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BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
Departamento de Obras e Edificagdes
Obrade Reformas dos Telhados Escolas:
[ESCOLA MUNICIPAL PAULINA C. URBANIK
[CMEI NHANA MARIA H E A
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO BORKOV SKI L
30/11/2021
Tomador: [MUNICIPIO DE CONTENDA
TROCA DOS TELHADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PAULINA
Objeto:  |URBANIK STABACH E DO CENTRO MUNICIPAL NHANA MARIA E FECHAMENTO
LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO BORKOVSKI
e 1 0
Construcd Informe a aliquota e a base de calculo do ISSQN.
o de
1
Aliquota (%) 5%
Base de Calculo 40%
Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da folha de
pagamento. Lei 12844/2013.
X_SEM Desoneragéo.
COM Desoneragéo.
Intervalo de admissibilidade
Item
Compo Valores
p 1° Quartil Médio 3°Quartil ;Propos
nente -
do BDI
Administi| 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e 0,32% 0,40% 0,74%
Risco 0,50% 0,56% 0,97%
Despesa| 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69%
I11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislacéo municipal) 2,00%
BDI - COM Desoneragéo da folha de pagamento 24,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagdo para calculo do
percentual do BDIrecomendada pelo Acérdéo 2622/2013 - TCU, representada pela
férmula abaixo.

Declaramos também que, conforme legislagéo tributaria municipal, a aliquota
de ISS vigente e a respectiva base de célculo sdo as informadas acima, e
ainda, que a opg¢do SEM desoneracdo é a mais vantajosa para a
administracdo municipal.

BDI - SEM Desoneragdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

Gustavo Baumgartem
Engenheiro Civil - CREA/PR 51.759/D
Responsavel Técnico pelo Orgamento

HEAD ENGENHARIA LTDA
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As informacdes estdo disponibilizadas através de meio magnético (digital), a saber,
Projetos, Planilha de servicos e memorial descrito, que poderdo ser retiradas no
Departamento de Licitacbes da Prefeitura do Municipio de Contenda ou no portal do
site www.contenda.pr.gov.br link “Processos Licitatérios”.

TP 004/2022 36



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

ANEXO VIII = MINUTA DO CONTRATO.

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CONTENDA E A EMPRESA

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA N° 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 013/2022

O MUNICIPIO DE CONTENDA, pessoa juridica de direito publico interno, sito &
Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, na Cidade de Contenta,
Estado do Parana, CNPJ/MF Sob o n® 76.105.519/0001-04, neste ato representado por
seu Prefeito, Sr. Antbnio Adamir Digner, brasileiro, casado, CPF/MF sob o n°
660.952.049-68, portador da Carteira de Identidade sob o n°® 4.638.701-5, a seguir
denominado CONTRATANTE, e o] de outro lado a empresa

............................................ , CNPJ n° ........................... estabelecida na Rua........, n°
...., Bairro...., Cidade....... , CEP...... , Estado.......... , representada pelo Senhor............. ,
profissdo......, portador da CIRG ..................... , inscrito no CPF n°........ , residente e
domiciliado na Rua ..., , n° ..., Bairro....... , Cidade...., CEP....
Estado............. , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o

presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislacao
pertinente, assim como pelas condicdes da Tomada de Precos n° 004/2022, pelos
termos da proposta da Contratada datada de XX/XX/2022 e pelas clausulas a seguir
expressas, definidoras de direitos, obrigacdes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa para Execucéo
de Troca dos Telhados da Escola Municipal Professora Paulina Urbanik
Stabach e do Centro Municipal de Educacéo Infantil Nhana Maria e
Fechamento Lateral da Quadra da Escola Municipal Vereador Antonio
Borkovski, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 O regime de execucdo deste instrumento contratual serd o de Empreitada por
preco Global.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato correrdo por conta
dos recursos da dotag&o orcamentaria n°:
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DNinmero de Fesewas sTo IData: JAL/OL/ZOZT
Reduzido: IS DSOOZ125 & VOO0 LS 102 S44 005 100 107 SOLO00 OO
COEFAS E NS TAl aciEs
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o o

Total . . ... OG22 IGOS

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

41 O CONTRATANTE pagara pelos servicos executados, objeto do presente
contrato, o valor total de R$ ( ),
correspondente e conforme ao cotado na proposta de precos da CONTRATADA.

4.2 O pagamento dos servicos sera efetuado a CONTRATADA, com base nas
medi¢cbes das parcelas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro e apds a
aceitacdo das faturas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE, e que deverdao
corresponder aos servicos efetivamente executados, faturas essas que deveréo
ser apresentadas no Protocolo do Contratante.

4.3 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com
boletim de medicdo da execucdo, mediante a apresentacdo da respectiva Nota
Fiscal, sob as condi¢cdes deste Edital. A Ultima parcela devera ser superior a
10% (dez por cento) do valor contratual, que sera adimplida com a apresentacao
da CND-INSS (CEI - matricula da obra), observados as condi¢des deste Edital.

4.3.1 O boletim de medicao sofrerd aprovacdo do fiscal da obra, servidor
integrante da Prefeitura do Municipio de Contenda.

4.3.2 O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente em até 30
(trinta) dias apés a apresentacdo da correta fatura dos servicos
executados e documentos pertinentes.

43.3 Na entrega da nota fiscal obrigatoriamente esta devera estar
acompanhada da C.N.D — Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS
“Art. 195 da Constituicdo Federal — inciso 3 § 3°”; Certificado de
Regularidade do FGTS (C.R.F) perante ao Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo “Lei 9.012/95, art. 2°” e da Certidao Negativa ou
Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
todas dentro do prazo de validade no ato da entrega das mesmas.

4.4 A fiscalizacdo procedera a contar da data para inicio da obra & medicdo baseada
nos servigos executados, elaborara o boletim de medigédo, verificard o andamento
fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico financeiro,
para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos
executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a situacdo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

4.5A liberacdo do pagamento fica vinculada a comprovacdo pela CONTRATADA do
seguinte:
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.5.1 Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Registro de Responsabilidade
Técnica de Execucdo (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU).

4.5.2 Cobpia da Guia da Previdéncia Social - GPS do ultimo recolhimento
devidamente quitada e autenticada.

4.5.3 Prova de Regularidade (certiddo) relativa a Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servicos (FGTS) e da Certidao
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), todas em plena validade no ato da entrega.

454 Folha de pagamento relativa a remuneracdo dos empregados
relacionados aos servigos prestados e faturados.

O CONTRATANTE fara a RETENCAO da Contribuicéo Previdenciaria sobre as
notas fiscais de prestacdo de servicos, atendendo ao disposto na Lei 8.212/91,
com as alteracbes introduzidas pela Lei 9.711/98, observada, para tanto, a
regulamentacao aplicavel.

A nota fiscal ndo podera conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, 0s seguintes

dizeres:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

- Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, na
Cidade de Contenta.

- CNPJ N.°76.105.519/0001-04

- INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA

- No campo Observac¢des incluir: Contrato n°® XXX/2022/ PM CONTENDA

O Municipio em hipétese alguma efetuard pagamento de reajuste, correcdo
monetaria ou encargos financeiros correspondentes a atraso na apresentacao
das faturas corretas.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido a
CONTRATADA, independentemente de sua origem, quando a mesma nao
comprovar estar em dia com as obrigacdes previdenciarias. As retengdes de que
trata este item n&o estdo sujeitas a qualquer correcéo durante o periodo em que
permanecerem pendentes de comprovagao.

Os precos contratados sao fixos, ndo estando sujeitos a reajuste, exceto 0s
dispostos em legislagéo.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente
pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacao
das seguintes férmulas:

| = (TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

5.1

5.2

As medi¢cBes serdo elaboradas pelo CONTRATANTE, a partir de relatorios,
complementados ou conferidos com levantamentos feitos no local e como
também pelo disposto na Clausula Quarta.

Caso ocorram divergéncias das medigdes conferidas entre 0 CONTRATANTE e
a CONTRATADA, a CONTRATADA declarara as razfes de seu inconformismo,
sendo certo que, se procedente a reclamacédo, sera a diferenca apontada na
medicao seguinte.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE VIGENCIA e EXECUCAO

6.1

6.2

6.3

6.4

O prazo maximo para o inicio dos servicos é do 11° (decimo primeiro) dia a
contar da data de assinatura do contrato de Empreitada.

O prazo de execuc¢do do objeto sera de até 06 (seis) meses a contar do 11° dia
da data de assinatura do contrato de empreita, conforme estipulado no
cronograma constante no item 9.5 do edital.

O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do presente, com possibilidade de prorrogacgéo.

O prazo de execucao e de vigéncia dos servicos poderdao ser prorrogados por
interesse publico, nos termos do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e
demais disposicdes aplicaveis.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1

S&o obrigacbes da CONTRATADA, além das demais previstas ou decorrentes
do contrato, as descritas a sequir:

7.1.1 Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais 0s acréscimos ou supressoes
que forem necessarios, em conformidade com o artigo 65, § 1° da Lei
Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes.

7.1.2 Manter os salarios dos seus empregados, que prestem servigos relativos a
este Contrato, rigorosamente em dia e em conformidade com a legislacao
trabalhista.

7.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratacdo de
pessoal, tais como: salarios, acidentes em que sejam vitimas seus
empregados quando em servigo e por tudo quanto as Leis trabalhistas Ihe
assegurem, inclusive férias, aviso prévio, indenizacdes, etc. Na hipotese de
qualquer reclamacgéao trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por
empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente
em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregador e
substituir o CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento,
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respondendo pelos 6nus diretos e indiretos de eventual condenagéo. Esta
responsabilidade ndo cessa com o término ou rescisdo deste contrato.
Caso a Justica Trabalhista condene financeiramente o0 CONTRATANTE,
este descontara os valores correspondentes das faturas a serem pagas,
mesmo que nao se refiram aos servicos abrangidos por este Instrumento
contratual.

7.1.4 A empresa vencedora devera providencia a Anota¢cdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Registro de Responsabilidade Técnica de Execuc¢édo (RRT) do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

7.1.5 Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou
venham a incidir sobre as atividades inerentes a execucdo do objeto
contratual, ndo cabendo, portanto, qualquer obrigacdo ao CONTRATANTE
com relacdo aos mesmos. A CONTRATADA responderd por qualquer
recolhimento tributério indevido e por quaisquer infracdes fiscais cometidas,
decorrentes da execucdo do objeto contratual.

7.1.6 Cumprir todas as leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais,
pertinentes e vigentes durante a execucdo do contrato, sendo o Unico
responsavel por prejuizos decorrentes de infrages a que houver dado
causa.

7.1.7 A CONTRATADA cabe prover de sinalizacdo no local dos trabalhos,
redimensionamento do transito, colocando, a partir do inicio da execucao
dos servicos, placas, cavaletes, tapumes, etc. (de acordo com a natureza
dos servicos), sem onus algum para o CONTRATANTE.

7.1.8 Observar todas as condicbes de higiene e seguranca na execucao 0S
servicos, com relacdo aos equipamentos e materiais envolvidos no servico,
a integridade fisica de seus empregados, do patriménio do
CONTRATANTE e de terceiros, de acordo com as normas especificas do
CONTRATANTE e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O
CONTRATANTE, a seu critério, pode determinar a paralisacdo de qualquer
servico quando julgar que as condicbes minimas de seguranca e higiene
no trabalho n&o estdo sendo observadas. Esta atitude do CONTRATANTE
nao pode servir como justificativa de ndo cumprimento das obrigacdes
contratuais pela CONTRATADA. Ao CONTRATANTE nédo podera, em
hipotese alguma, ser atribuida qualquer responsabilidade, mesmo solidaria,
por acidentes de trabalho que venham a ocorrer com empregados da
CONTRATADA, a qual assumira integralmente essa responsabilidade.

7.1.9 Cumprir todas as especificacbes e ou orientacbes dos servicos
contratados.

7.1.10 Matricular a Obra no CEI-INSS — Cadastro Especifico do INSS; manter as
obrigacdes dela decorrentes e apresentar a negativa ao final dos servicos.
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CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO

8.1

8.2

8.3

O CONTRATANTE fiscalizar4 e inspecionara os servicos por meio de seus
orgdos que apontardo a comprovagdo de execucdo, 0s quais verificardo o
cumprimento das especificacbes dando énfase aos aspectos de quantidade e
gualidade dos servicos executados, podendo rejeita-los, no todo ou em parte,
guando estes nao obedecerem ou ndo atenderem ao desejado ou especificado.

A fiscalizacao por parte do CONTRATANTE néo desobriga a CONTRATADA de
sua responsabilidade quanto a perfeita execugcao dos servigos contratados.

Ficam indicados como GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO:

a) O GESTOR do contrato sera o titular da Secretaria Municipal de Educacéo,
Cultura e Esportes.

b) O FISCAL da obra sera a servidora Bruna Paola Dziura — Engenheira Civil —
CREA/PR 194.297/D.

c) O FISCAL SUBSTITUTO da obra sera o servidor Ovidio Luiz Druszcz —
engenheiro civil - CREA 19.236 D/PR.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1

9.2

E vedado & CONTRATADA subcontratacdo total do objeto deste contrato, ou a
cessdo ou transferéncia do Contrato, ainda que parcial, para outra empresa,
sem a expressa anuéncia da Contratante, sendo nulo de pleno direito qualquer
ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel das cominac¢des legais e
contratuais.

Qualquer subcontratacao parcial s6 podera ser feita com autorizacdo prévia e
por escrito do CONTRATANTE. Autorizada a subcontratacdo, a CONTRATADA
permanece com integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
condi¢cBes contratuais, com observacéao do:

a) O CONTRATANTE fica isento de quaisquer responsabilidades, por
obrigacdes que a CONTRATADA tenha contraido ou venha a contrair, a
gualquer titulo com a subcontratada;

b) A autorizacdo para subcontratar poderd ser revogada pelo
CONTRATANTE, a qualquer momento, sem que tal revogacdo dé a
CONTRATADA direito a ressarcimento de quaisquer danos.

CLAUSULA DECIMA - ANTICORRUPCAO

10.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na

legislagéo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execucao deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prética ilegal ou de corrupg¢do, bem como de manipular ou fraudar o
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equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO
DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

11.1 O atraso injustificado, de inexecucgédo parcial, de descumprimento de obrigacéo
contratual, de falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderd ser apenada, com as
seguintes penalidades:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2

11.1.3

11.14

Multa;

Suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo do Municipio de Contenda, por prazo nao
superior a 02 (dois anos); ou

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou
até gue seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o
prazo da sancéo aplicada com base no inciso anterior.

11.2 Poderé ser aplicada a sanc¢éo de adverténcia nas seguintes condicoes:

11.2.1

11.2.2

Descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
contratualmente, e nas situacdes que ameacem a qualidade do produto
ou servico, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que nao caiba
a aplicacdo de sancao mais grave,

Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
do objeto do CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplicacédo de
sancao mais grave;

11.3 Poderé ser aplicada a san¢do de multa nas seguintes condi¢oes:

11.3.1

Compensatoria:

11.3.1.1 No caso de inexecuc¢do parcial do objeto, sera aplicada multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parte inadimplida;

11.3.1.1.1  No caso de reincidéncia, ou quando a inexecucao
parcial também caracterizar abandono da
execugcdo do contrato, serd aplicada multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor da parte
inadimplida.

11.3.1.2 No caso de inexecucao total, a multa aplicada sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
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11.3.3

11.34

Moratéria: no caso de atraso injustificado na execugcdo do objeto, sera
aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da
parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, a
partir de quando serda caracterizada a inexecucao parcial do objeto.

11.3.2.1 No caso de reincidéncia, sera aplicada a multa de 1% (um por
cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso,
até o limite de 15 (quinze) dias.

A fixagdo das multas compensatorias referidas no subitem 11.3.1 né&o
obsta o ajuizamento de demanda buscando indenizacdo suplementar em
favor do CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.

O valor da multa podera ser descontado da fatura devida a
CONTRATADA.

11.3.4.1 Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

11.3.4.2 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera
encaminhado para inscricdo em divida ativa.

11.4 Podera ser aplicada a sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio de Contenda, com
fundamento no artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA que incorrer em inexecucao parcial
contratual.

11.5 Poderd ser aplicada sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, com base no artigo 87, inciso IV, da Lei n®
8666/93, bem como na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido e do
Tribunal de Contas do Estado do Parand, dentre outros casos, quando:

1151
11.5.2
1153

1154

1155

1156

Fraudar a execucéo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo;
Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razdo da execugdo do Contrato, sem consentimento
prévio do Municipio de Contenda;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n.° 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
Municipio de Contenda apds a assinatura do Contrato;

Apresentacdo, ao Municipio de Contenda, de qualquer documento falso
ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
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licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do Contrato, a
manutencao das condi¢cdes apresentadas na habilitacdo;

11.5.7 Inexecucado total do objeto, conforme previsto no subitem 11.7 desta
clausula.

11.6 Seré configurada a inexecucao parcial do objeto quando, injustificadamente, a
CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucado do contrato, percentual
inferior a 100% (cem por cento) e superior ou igual a 50% (cinquenta por cento)
do objeto do contrato.

11.7 Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando, injustificadamente, a
CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucado do contrato, percentual
inferior a 50% (cinquenta por cento) do objeto do contrato.

11.8 As sang0Oes previstas no subitem 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.4 poderado ser aplicadas
cumulativamente com as multas previstas nos subitens 11.3.1 e 11.3.2.

11.9 As sang¢Oes administrativas serdo aplicadas em procedimento administrativo
autbnomo, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

11.10 Na hipotese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO e DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1 O CONTRATANTE podera rescindir este Instrumento contratual de pleno direito,
a qualquer tempo, independentemente de notificacdo ou interpelacéo judicial ou
extrajudicial, sem que caiba & CONTRATADA o direito a qualquer reclamacao ou
indenizacdo, nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteracoes.

12.2 A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao CONTRATANTE multa de 10% (dez
por cento) do preco total do Contrato vigente na data da aplicacdo, sem prejuizo
das demais multas devidas por inadimplemento até a data da rescisdo, caso a
rescisdo ocorra por culpa da CONTRATADA. O valor da multa sera atualizado de
acordo com a variacdo do IGP-M (indice Geral de Precos no Mercado) da
Fundacao Getulio Vargas, a partir do més para o qual foi calculada até o més de
sua efetiva quitacéo.

12.3 O recolhimento da caucéo de garantia de execucdo e sua restituicdo obedeceréo
ao contido na Lei N° 8666/93 e suas alteracdes posteriores.

12.4 O adjudicatario prestarda GARANTIA DE EXECUCAO do contrato, nos moldes do
artigo 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato
e por 90 (noventa) dias apOs o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo de Contrato.

12.5 No prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
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12.6

12.7

12.8

12.9

apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caugédo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

12.5.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara
a aplicacado de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.5.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do artigo
78 da Lei n°® 8.666/1993.

12.5.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

A caucao de garantia de execucédo poderé ser efetuada mediante:

a) Deposito em espécie, Cheque administrativo nominal ao CONTRATANTE. No
caso da caucdo ser efetuada em dinheiro, esta devera ser realizada através
de Depoésito no Banco do Brasil/BB, Agéncia 1794-9, conta corrente n°
13.237-3, com identificacdo do depdsito e CNPJ da Empresa.

b) Carta de fianca bancéaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma, no minimo, igual ao prazo de execucdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias.

c) Seguro garantia em apolice nominal ao CONTRATANTE e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatorio
que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execucao da obra
acrescido de 90 (noventa) dias. Juntamente com o seguro devera ser
apresentado cépia do Certificado de regularidade da seguradora que emitir o
documento, expedido pela superintendéncia de seguros privados — SUSEP.

Se ocorrer majoracao do valor contratual o valor da garantia de execucdo sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
majorado. No caso de reducéao do valor contratual, podera a contratada ajustar o
valor da garantia de execucéo, se assim o desejar.

Fica obrigada a parte da CONTRATADA de refazer, sem 06nus para o
CONTRATANTE, todos os servigos, de concepcao inadequada, no cumprimento
de projetos ou especificacdes técnicas ou falhas na execucéo, excetuados os que
apresentem desgaste normal.

No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisdo do termo de
contrato por culpa da CONTRATADA, serao aplicadas as disposi¢cdes constantes
dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, sem que
caiba a CONTRATADA o direito a qualquer reclamacgé&o ou indenizagéo.

12.10 O recolhimento da garantia de execucdo devera ser efetuado na Tesouraria do

licitador.

12.11 A contratada perdera a garantia de execuc¢ao quando for o caso, quando:
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a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo do termo de contrato de
empreitada;

b) quando do n&o recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitacdo pela
Prefeitura Municipal de Contenda.

12.12 A devolucdo da garantia de execucao, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante:
a) aceitacao pela Prefeitura Municipal de Contenda, do objeto contratual e o
termo de recebimento definitivo;
b) apresentacdo da certiddo Negativa de Débitos da obra, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluido;
c) Atualizacdo monetaria, quando prestado em dinheiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA NOVACAO

13.1 Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstencédo pelas partes
contratantes, do exercicio de quaisquer direitos ou faculdades que Ihes assistem
pelo Contrato, ou a concordancia com o atraso no cumprimento ou
inadimplemento de obrigacdes da outra parte, ndo afetardo aqueles direitos ou
faculdades, que poderdo ser exigidos a qualquer momento e ndo alterardo, de
modo algum, as condi¢des estipuladas no Contrato, nem obrigardo as partes,
relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

14.1 A CONTRATADA garante a integridade dos trabalhos, bem como, dos materiais
utilizados, pelo periodo de 05 (cinco) anos contados a partir da aceitagcdo dos
servigos, excetuados desgastes decorrentes do uso normal dos servigos.

14.2 Esta garantia implica obrigatoriedade por parte da CONTRATADA de refazer,
sem 6nus para o CONTRATANTE, todos os servicos, de concepc¢ao inadequada,
no cumprimento de projetos ou especificacdes técnicas ou falhas na execucéo,
excetuados os que apresentem desgaste normal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

15.1 A CONTRATADA, na vigéncia do contrato, sera a unica responsavel perante
terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos,
excluido o CONTRATANTE de quaisquer reclamacdes e ou indenizacbes. Serdo
de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessarios, inclusive os
relativos a responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos
materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

15.2 A CONTRATADA tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste
contrato, dos locais e de todas as condi¢cOes gerais e peculiares dos servi¢cos a
ser executada ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

15.3 As partes contratantes ficam sujeitas as normas constantes da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracdes, sendo que 0s casos omissos também serdo
resolvidos através da aplicacéo da referida lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO
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16.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Lapa para dirimir dividas ou questdes oriundas
do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por seus representantes legais, em 03 (trés) vias de igual teor e forma
e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.

(OF0] 0] 1] o [0 F= VR
CQNTRATANTE CONTRATADA
MUNICIPIO DE CONTENDA
Testemunhas:
1 - ASSINATURA 2 - ASSINATURA
CPF CPF

TP 004/2022 48



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA QU DE RENUNCIA
AO DIREITO DE VISITA TECNICA

Declaro que:
Vistoriei o local de execucéo do objeto. OU Renunciei ao direito de visita técnica;

Tenho pleno conhecimento das condicdes e grau de dificuldade existentes para a
execucao do objeto;

N&o poderei alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para me eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos para a execucdo do objeto;

Caso nao preveja ou subdimensione verbas trabalhistas, previdenciarias ou sociais,
bem como, uniformes, equipamentos de proteg&o individual — EPI’s, equipamentos,
materiais ou qualquer outro insumo necessario a perfeita execucdo do objeto, suprirei a
falta sem direito a receber qualquer pagamento suplementar;

Caso superdimensione uniformes, equipamentos de protecdo individual — EPI’s,
eqguipamentos, materiais ou qualquer outro insumo necessario a perfeita execucdo do
objeto, receberei apenas pelas quantidades efetivamente utilizadas na execucdo do
objeto.

Contenda/PR, data da vistoria.

Responséavel (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa
Cidade, data da vistoria.

Nome legivel:
Assinatura e nome do servidor do Municipio de Contenda que acompanhou a visita
(QUANDO REALIZADA)
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