MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 009/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 263/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa para a Execucédo de Pavimentacao asfaltica
em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na Avenida Parana,
Avenida 1° de Setembro, Rua Amazonas e Rua Acre, nos termos estabelecidos
neste Edital e seus anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo € de R$ 1.130.370,67 (um milh&o e cento e
trinta mil e trezentos e setenta reais e sessenta e sete centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura
do Municipio de Contenda, Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracao,
até as 08h45min do dia 23 de novembro de 2020 (23/11/2020) e a abertura se
dard no mesmo dia, as 09h00min, no Departamento de Licitagdes da Prefeitura do
Municipio de Contenda, Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n°® 74, Barracéo,
Centro, Contenda/PR.

O Edital podera ser examinado e adquirido através do site www.contenda.pr.gov.br
ou no Departamento de Licitacbes da Prefeitura do Municipio de Contenda, Rua
Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, das 08:00h as 12:00h e
das 13:00 as 17:00h. As informac¢des também estardo disponibilizadas através de
meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de Servicos e Memorial Descrito.

Outras informagdes poderao ser obtidas pelo telefone: (41) 98404-5403.

Contenda, 14 de outubro de 2020.

PATRIK ALVES
Presidente da Comissao de Licitacédo
Decreto n° 001/2020
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 009/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 263/2020

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CONTENDA/PR, através da Comissdo Permanente de
Licitagcdo, designada pelo Decreto n°® 001/2020 de 02 de janeiro de 2020,
atendendo o solicitado pela Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Servi¢os
Urbanos e de conformidade com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes e demais legislacdes aplicaveis, torna publica a realizacao de
licitagdo no dia 23/11/2020, as 09h00min, no Departamento de Licitacdo, sito
a Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, desta
Cidade, onde recebera 02 (dois) envelopes contendo, respectivamente,
Habilitacdo e Proposta de Preco, para contratagcdo do OBJETO constante no
item 2.1, na modalidade de CONCORRENCIA, sendo esta do tipo MENOR
PRECO GLOBAL.

A execucdo devera seguir determinacdo conforme projetos e memoriais
descritos, em anexos a este Edital.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

O recebimento do Envelope n° “01”, contendo a documentacdo de
Habilitacdo dos interessados e Envelope n° “02”, contendo a Proposta de
Preco dos interessados, dar-se-a até as 08h45min do dia 23/11/2020, no
Protocolo Geral, no endereco acima indicado.

A abertura do Envelope n° “01”, contendo a documentacdo de Habilitagdo
dar-se-a no mesmo local, retro estabelecido, as 09h00min, do dia 23 de
novembro de 2020. Havendo a concordancia da Comissao de Licitacdo e de
todos os proponentes, formalmente expressa com assinaturas na respectiva
Ata ou da entrega do Termo de Renudncia, conforme modelo constante no
Anexo V, renunciando a interposicdo de recurso da fase de Habilitacao,
proceder-se-4, nesta mesma data, a abertura do Envelope n° “02”, contendo
a Proposta de Preco, dos proponentes habilitados.

Na hipotese de ndo haver expediente no dia da abertura da presente licitacéo,
ficara esta transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local e
horario, anteriormente estabelecidos.

OBJETO

Contratacdo de empresa para a Execucdo de Pavimentagcdo asféltica em
CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na Avenida Parana,
Avenida 1° de Setembro, Rua Amazonas e Rua Acre, nos termos
estabelecidos neste Edital e seus anexos.

2.1.1 Trechos:

- Rua Amazonas — com extensdo de 150,38m, inicio EST 0+4,81
(Avenida Governador Lupion), final EST 7+15,19 (Avenida Estefano
Graboski);
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- Avenida 1° de Setembro — com extensao de 228,76m, inicio EST 0
(Rua 14 de Novembro), final EST 7+15,19 (BR-476);

- Rua Acre — com extensao de 92,93m, inicio EST 0 (Rua Amazonas),
final EST 4+12,93 (BR-476);

- Avenida Parana — com extensao de 312,1m, inicio EST 0+5,24 (Rua
Erme-lino Ferreira de Melo), final EST 15+17,34 (Rua Amazonas);

- Extensao Total dos trechos: 784,17 m;
- Area Total dos trechos: 6.192,96 m2.

Valor maximo estimado para esta Licitacéo é de R$ 1.130.370,67 (um milh&o
e cento e trinta mil e trezentos e setenta reais e sessenta e sete centavos).

As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo correra no
exercicio de 2020 pela dotacdo conforme segue:

1 | Obras e Instalacdes 09.001.15.451.0022.1014 4.4.90.51.00.00 | 614 1086

CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

Poderdo participar do certame licitatorio, as empresas do ramo pertinente
para execucdo do objeto da presente licitagcdo, que atenderem as condi¢des
do edital e seus anexos.

Serdo impedidas de participar da presente licitagdo, empresas que tenham
sido suspensas pela Administracdo pelo prazo assinalado no ato que tenha
determinado a suspensao, ou que tenham sido declaradas inidéneas para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica (Federal, Estadual ou
Municipal), conforme determina os incisos Ill e IV, do artigo 87, da Lei n°
8.666/93.

Ser& vedada a participacdo de pessoas impedidas por for¢ca da lei, bem como,
nao serdo aceitos consorcios de empresas.

A participacdo neste Procedimento Licitatorio importa a proponente a
aceitacdo das condicdes estabelecidas no presente EDITAL e seus ANEXOS,
bem como na observancia dos regulamentos, normas administrativas e
técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos.

A proponente arcard com todos 0s custos diretos ou indiretos para a
preparacdo e apresentacdo de sua proposta, independentemente do
resultado deste Procedimento Licitatorio.

Em cumprimento aos dispositivos previstos na Sesséo | (Das Aquisicdes
Plblicas), do Capitulo V (Acesso aos Mercados) da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, concede-se para o
presente edital tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP).

DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

Fica a critério do proponente se fazer representar ou ndo na sessao.
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O proponente podera apresentar-se para credenciamento junto & Comissao
de Licitagdes, por um representante que, devidamente munido de documento
gue o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a responder
por sua representada.

O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracdo ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes especificos para
tomar qualquer decisdo relativamente a todas as fases desta licitagao,
devendo ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento de identificagéo.

A referida procuracdo devera fazer-se acompanhar de documento
comprobatério da capacidade do outorgante para constituir mandatarios.

Sendo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
deverd apresentar cOpia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

Cada representante somente podera representar uma Unica proponente.

A auséncia ou vicio dos documentos impedir4 o interessado de se manifestar
e/ou responder pela empresa licitante, embora ndo seja negado aquela o
direito de participar da licitagéo.

Os envelopes (Documentos de Habilitagdo e Proposta de Precos) ndo serdao
aceitos se protocolados ap6s o horario estipulado no item 1.4.

DA HABILITACAO

Para a respectiva habilitacdo no presente processo licitatério os interessados
deverdo apresentar os documentos discriminados abaixo, em envelope
devidamente lacrado e rubricado, contendo em seu lado exterior frontal os
seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 009/2020
Data e Hora de Abertura: 23 de novembro de 2020, as 09h00min.
ENVELOPE n° 01 - HABILITAQAO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE — CNPJ/MF
Endereco Completo e Enderego Eletrénico

5.2

Devera conter os seguintes documentos:
5.2.1 Habilitag&o Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.2.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato
Constitutivo e alteragdes, Estatuto ou Contrato Social em vigor
e ultima alteragdo, devidamente registrados, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.
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5.21.4

5.2.15

5.2.1.6

5.2.1.7

5.2.1.8

5.2.1.9

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(cartdo CNPJ).

Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a
antecedéncia maxima de 90 (noventa) dias da data da abertura
da licitacdo. No caso de sociedade civil, apresentar Certidao do
Cartério de Titulos e Documentos com mesmo prazo de
antecedéncia de emisséo.

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributarios
relativos as contribuicdes sociais previstas nas alineas "a", "b"
e "c" do paragrafo Unico do artigo 11 da Lei Federal n.°
8.212/1991, as contribui¢des instituidas a titulo de substituicao,
e as contribuicées devidas, por lei, a terceiros, dentro do prazo
de validade.

Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos
de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, da sede da
licitante, dentro do prazo de validade.

Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos
de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal (Mobiliarios
e Imobilidrios), da sede da licitante, dentro do prazo de
validade.

Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, dentro do prazo de validade.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacéao de Certiddo Negativa ou
Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), dentro do prazo de validade, conforme Lei n° 12.440,
de 07 de julho de 2011.

5.2.2 Habilitagdo Técnica

5.221

Capacitacdo Técnico-Operacional

5.2.2.1.1 Certiddo de registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro de seu prazo de validade. As
empresas que nao possuem Registro no CREA ou
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CAU no Estado do Parana deverdo apresentar
Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA
ou CAU do seu Estado e, no caso de sagrar-se
vencedora do certame, devera apresentar, no ato da
assinatura do contrato, visto do CREA ou CAU do
Estado do Parana para execucéao da obra.

Atestado de aptiddo fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em_nome da empresa,
comprovando ter executado servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacéo,
considerando-se cumulativamente as parcelas de
maior relevancia e quantitativos minimos a seguir
definidos, na forma do art. 30, Il c/c 82° da Lei n°
8.666/93:

a) Entende-se por obra/servigo equivalente com o
objeto da presente licitacao, a
execucao/prestacdo que possua, ho minimo,
guantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) da area total a pavimentar do projeto
basico, o qual compreende 6.192,96 m?
conforme abaixo:

: Area total a . Quantidade Minima a ser
pavimentar do projeto
- Comprovada
basico
2 MEDIDA A COMPROVAR
6.192,96 m 3.096,48 M2

a.1l) Sera aceito o somatorio de atestados para
comprovacao do quantitativo.

Declaracdo de que dispbe de pessoal e
equipamentos necessarios a perfeita e completa
execucao do objeto licitado.

Atestado de Visita Técnica, fornecido pela Prefeitura
do Municipio de Contenda, a ser realizada pelo
responsavel técnico e profissdo, vinculado ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/PR, ou, Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo — CAU/PR da empresa, que devera
comprovar esta responsabilidade através de
apresentacao da Certiddo de Registro no CREA ou
Certiddo de Registro no CAU e carteira de
identidade;

5.2.2.1.4.1 A visita técnica, com prazo final em
20/11/2020, podera ser agendada por
telefone (41) 98404-5403 na Diviséo de
Obras e Engenharia, da Prefeitura do
Municipio de Contenda, sito a Rua
Joéo Franco, n° 400, Centro.
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Caso a empresa opte em nao fazer a visita técnica, a
mesma devera apresentar uma declaracdo do
responsavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto.

5.2.2.1.5.1 A Administragdo municipal ndo sera, em
nenhuma hipotese, responsavel pelos
custos da visita técnica,
independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatério.

5.2.2.2 Capacitagdo Técnico-Profissional para Pavimentacé&o

52221

52222

52223

Atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto desta licitacdo. O
Atestado devera conter o nome do responsével
técnico_indicado _pela proponente e atender o que
segue:

O Atestado devera possuir:
a) Carimbo de Registro no CREA ou CAU;

b) Comprovacdo de execucdo de  obras
equivalentes com o objeto desta licitagao:

b.1) Entende-se por obra/servico equivalente
com o0 objeto da presente licitacdo, a
execucao/prestacdo que possua, no minimo,
guantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) da area total a pavimentar do projeto
basico, o qual compreende 6.192,96 m?
conforme abaixo:

Area total a pavimentar | Quantidade Minima a ser
do projeto basico Comprovada

2 MEDIDA A COMPROVAR
6.192,96 m 3.096,48 M2

b.2) Para comprovacdo do quantitativo, sera
aceito somatorio de atestados pertencentes ao
profissional indicado como responsavel técnico
da proponente.

Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel
Técnico indicado pela proponente para execucao
dos servicos, devendo constar no Acervo Técnico
o(s) atestado(s) apresentado(s). O Atestado de
Capacidade Técnica e a Certiddo de Acervo Técnico
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5.2.2.25

5.2.2.2.6

deverdo referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuices legais do profissional.

Oficio indicando o responsavel técnico e profissao,
vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/PR, ou, Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/PR que atuara como
responsavel técnico pela execucdo dos servicos
licitados, acompanhado de prova que pertencer ao
quadro permanente de funcionarios da empresa
(comprovacao através de apresentacdo de contrato
social, no caso de socio; coOpia da carteira de
trabalho ou contrato particular de prestacdo de
servigo; prova de sua eleicdo como Diretor(a) da
proponente na data prevista para a abertura deste
procedimento licitatorio; ou Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste
como responsavel técnico).

Declaracdo do responsavel técnico e profissao,
vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/PR, ou, Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/PR, indicado pela
empresa, aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo objeto licitado e cujo
nome devera constar na ART ou RRT dos servicos.

O responséavel técnico s6 podera ser substituido se
atendido o subitem 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.2, 5.2.2.2.3,
5.2.2.2.4 e 5.2.2.2.5, com expressa autorizacdo do
licitador.

5.2.3 Habilitagdo Econdmico - Financeira

5.2.3.1 Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissao
nao superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do
certame, quando néo houver explicitacdo do prazo de validade
na respectiva certidao.

5.2.3.2 Comprovacgao da boa situacao financeira da empresa, através
do calculo de indices contabeis abaixo especificados e de
acordo com o Anexo IV assinada pelo representante legal e
contador da empresa:

Deverao ser apresentados os indices de:

- liquidez geral (LG);
- liquidez corrente (LC); e
- endividamento (E).

Tais indices serdo calculados conforme segue:

| LG =(AC +RLP)/ (PC + ELP) |
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|[LC = (AC/PCQ) |

|E=(PC +ELP) / (AC+RLP +AP) |

Onde
AC = ativo circulante
PC = passivo circulante

AP = ativo permanente
RLP= realizavel a longo prazo
ELP= exigivel a longo prazo

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com no méaximo 2
(duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

- O valor maximo a ser fixado pelo licitador para os indices
contébeis sdo o0s seguintes:

LG LC E
(valor minimo) | (valor minimo) | (valor méximo)
1,10 1,10 0,50

5.2.3.3 Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE do Ultimo exercicio social encerrado, ja
exigivel e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios;

5.2.3.4 Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as
demonstracdes contabeis que atendam as seguintes
exigéncias:

5.2.3.4.1 Quando se tratar de empresa S/A apresentar as
publicacdes do Balanco Patrimonial e Demonstracéo
do Resultado do Exercicio — DRE no Diéario Oficial
e/ou jornais de grande circulacéo;

5.2.3.4.2Quando se tratar de empresa de outra forma
societaria apresentar copias do Balanco Patrimonial e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeracéo de
pagina e acompanhadas das coOpias dos Termos de
abertura e encerramento, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou
em outro 6rgdo equivalente, contendo: identificagédo e
assinaturas legiveis do proprietario e/ou responsavel
pela administragdo da empresa; identificacdo e
assinaturas legiveis do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho
Regional de Contabilidade);

5.2.3.4.3 Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de
cada ano apresentar os referidos documentos do
exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
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ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED
até junho de cada ano apresentar os referidos
documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apos
junho somente do Ultimo exercicio.

O dultimo balango patrimonial ou o balango patrimonial
referente ao periodo de existéncia da licitante devera
comprovar patriménio liquido néo inferior a 10% (dez por
cento) do valor maximo da contratacao.

5.2.4 Demais Comprovagdes de Habilitagéo

5.24.1

5.24.2

5.24.3

5.24.4

5.245

Declaracdo expressa da empresa licitante, sob as penas
cabiveis, que a empresa ndo foi declarada inidénea para
licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem gqualguer fato superveniente e impeditivos para
sua habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, de acordo com o modelo constante no
Anexo Il deste Edital.

Declaracdo de inexisténcia em seu quadro de pessoal, de
menores, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, de acordo com o modelo constante no
Anexo Il deste Edital.

Declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo, de
acordo com o modelo constante do Anexo Il do presente Edital.

Caso queira usufruir dos beneficios da Lei Complementar
N° 123/2006, devera apresentar declaracdo assinada pelo
representante legal e contador da empresa, emitida com a
antecedéncia maxima de 90 (noventa) dias da data da
abertura da licitagdo, informando, sob pena de lei, que a
proponente enquadra-se na condigcdo de Microempresa ou
de Empresa de Pequeno Porte. Na_declaracdo devera
constar o nome e o numero do CRC do contador que a
assina.

A Declaracao formalmente expressa e assinada na respectiva
ata ou da entrega do Termo _de Renuncia expressa de todos
0s proponentes renunciando a interposicao de recurso da fase
de habilitacdo, possibilitard a abertura do envelope de
propostas na mesma sesséo. O Termo de Renuncia podera
ser anexada, a documentacdo de habilitagdo ou apresentada
pelo representante da empresa apos a fase habilitatoria,
conforme preceitua o item 1.5 e de acordo com o modelo
constante no Anexo V deste Edital.

5.3 Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente poderdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de coépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administracdo ou publicacdo em 6rgéo
de imprensa oficial.

Concorréncia 009/2020



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

54 A Comissdo de Licitacdo poder4d promover a consulta ao servico de
verificagdo de autenticidade das certidoes emitidas pela internet, ficando os
licitantes dispensados de autentica-las.

5.5 As empresas licitantes que ndo apresentarem a documentacao de habilitacdo
exigida ou apresentarem incompleta, incorreta ou com a validade expirada,
serdo inabilitadas, ndo se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessao de
prazo para a complementacdo destes documentos, salvo para as condi¢des
na forma da Lei Complementar n° 123/2006.

5.6 Nao serdo considerados os documentos apresentados por telex, telegrama,
fax ou e-mail.

5.7 Na hipotese de ndo constar prazo de validade em certiddo, serd aceita como
valida a expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data da
abertura da licitagéo.

5.8 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, ser4 assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
gue o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6 PROPOSTA DE PRECO

6.1 A proposta de precos obrigatoriamente devera ser apresentada em via Unica,
em papel timbrado da empresa ou seu carimbo identificador, com referéncia
ao processo licitatorio, datada, assinada e identificada pelo respectivo
proponente e elaborada conforme orgcamento, Anexo deste Edital, em
envelope devidamente lacrado e rubricado, contendo no seu exterior frontal
0s seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 009/2020
Data e Hora de Abertura: 23 de novembro de 2020, as 09h00min.
ENVELOPE n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE — CNPJ/MF
Endereco Completo e Enderego Eletronico

6.2 A proposta de precos devera ser elaborada considerando as condi¢coes
estabelecidas neste Edital e conter:

a) Razao social, endereco, telefone, “fac-simile”, e-mail e o CNPJ/MF da
proponente;

b) Proposta Comercial contendo prec¢o unitario, por item, e global devendo o
preco ser expresso em moeda corrente nacional, e incluir todas as
despesas necessarias para o fornecimento do objeto da presente licitacédo
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

mao de obra e transporte serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
(Anexo VI e Anexo VIl do Edital)

c) Prazo de validade da proposta € de no minimo 60 (sessenta) dias, que
sera contado a partir da data de entrega da proposta.

d) Cronograma Fisico Financeiro, contendo o prazo de execu¢do — conforme
modelo (item 9.5 do Edital).

e) Local e Data.

f) Nome do titular ou do representante legalmente constituido com a
respectiva assinatura.

g) O proponente ao participar do certame devera assumir ter ciéncia da
responsabilidade de execucdo tanto dos materiais, servicos e
eguipamentos e maquinas necessarios para execucao do objeto.

h) Planilhas de Servigos conforme Anexo VII do Edital, com os precos
unitarios, respeitando seus valores.

A contagem do prazo excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento da proposta.

A proposta de precos ndo podera ultrapassar o valor R$ 1.130.370,67 (um
milhdo e cento e trinta mil e trezentos e setenta reais e sessenta e sete
centavos).

Apos a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente
de Licitacao.

Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo da
proposta implica em submisséo a todas as condi¢cfes estipuladas neste Edital.

Em nenhuma hipotese poderd ser alterada a proposta apresentada, seja
guanto ao preco ou outra condicdo que importe em modificacdo dos termos
originais, exceto quando aplicavel as disposicbes da Lei Complementar n°
123/2006.

A inobservancia das determinacbes acima implicara na desclassificacdo do
proponente.

PROCEDIMENTO

Serdo abertos os Envelopes n° “01” — HABILITACAO, contendo a
documentacdo relativa a habilitacdo dos proponentes e procedidas a sua
apreciacéo.

Serdo considerados inabilitados os proponentes que ndo apresentarem 0s
documentos exigidos no item 5 deste Edital.

O Envelope n° “02” — PROPOSTA DE PRECOS, contendo a respectiva
proposta de precos, poderd ser devolvido lacrado aos proponentes
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inabilitados, apos a desisténcia expressa a interposi¢cdo de recurso ou depois
de decorrido o prazo deste.

7.4  Serdo abertos os Envelopes n° “02” — PROPOSTA DE PRECOS, contendo
a proposta de precos dos proponentes habilitados, desde que transcorrido o
prazo sem interposi¢cao de recurso ou tenha havido desisténcia formalmente
expressa com assinaturas na respectiva ata ou da entrega do Termo de
Rendncia de todas as proponentes, ou ap0s o julgamento dos recursos
interpostos.

7.4.1 Havendo renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interpor
recurso contra o resultado do julgamento da habilitacdo preliminar, a
Comissdo poderd antecipar a abertura dos Envelopes n° “02” —
PROPOSTA DE PRECOS.

7.5 Sera verificada a conformidade de cada proposta com 0s requisitos exigidos
no item 6, deste Edital, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis com as exigéncias deste Edital.

7.6 O julgamento e classificacdo das propostas se dardo de acordo com o
estabelecido no item 8 deste Edital.

8 CRITERIO DE JULGAMENTO
8.1 A presente licitacao é do tipo “MENOR PRECO GLOBAL”.

8.2 Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serdo
classificadas as propostas pela ordem crescente dos precos apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar 0 menor preco,
global, respeitando o critério de aceitabilidade dos precos.

8.3 Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissdo de Licitacdo
procedera a classificacdo por sorteio, em ato publico, durante a sessdo de
abertura das propostas, do qual resultard o vencedor.

8.4  Sera desclassificada a proposta de preco que:
8.4.1 Elaborada em desacordo com o presente edital;

8.4.2 Sera desclassificada a proposta cujo preco unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

8.4.3 Proponha qualquer oferta de vantagens nao previstas no edital,

8.4.4 Apresentar precos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;

8.4.5 Apresente pregos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero;
8.4.6 Na&o aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

8.4.7 Venha a ser considerada inexequivel pela Comisséo de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdmica do precgo
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8.5

8.6

8.7

9.1

global proposto, quando for razoavel concluir que a proponente néo é
capaz de executar o Contrato ao preco de sua oferta.

8.4.8 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos precos globais
analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

8.4.8.1 Média aritmética dos precos globais analisados, das propostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do preco orcado pela
administracao, ou

8.4.8.2 Preco global orgado pela administragéo.

8.4.9 A proponente devera estar apta, quando solicitada pela Comissédo de
Licitacdo, a apresentar uma detalhada composicédo de pre¢os unitarios
gue demonstrem a viabilidade técnica e econdmica do preco global
proposto para a obra. A composi¢do de preco devera ser entregue por
escrito ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, no prazo 02 (dois) dias
Uteis, apO6s o recebimento da solicitacdo. A ndo apresentacdo da
composicdo detalhada dos precos unitarios sera considerada como
prova da inexequibilidade da proposta de preco.

8.4.10Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor preco a que se referem aos subitens
8.4.8.1 e 8.4.8.2 do item 8.4.8, serd exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 8.4.8 e o preco global analisado.

Havendo Empresas de Pequeno Porte e Microempresas, serdo observados
0s artigos 44, § 1°, e 45, da Lei Complementar 123/2006, devendo a empresa
apresentar sua proposta inferior a da empresa vencedora na reunido de
abertura do Envelope n° “02”, logo a seguir que a comissao tenha encontrado
0 menor preco, desde que ndo tenha sido este preco apresentado por outra
ME ou EPP, bem como a proposta da vencedora no caso de média e grande
empresa nao seja superior a 10% a proposta original da ME ou EPP, na forma
da lei retro citada.

No caso do item anterior, nos casos de empates e outros incidentes de
mesma natureza serao resolvidos na forma dos incisos Il e 1ll, do artigo 45, da
Lei Complementar n® 123/2006.

Quando TODOS os licitantes forem INABILITADOS ou TODAS as
PROPOSTAS forem DESCLASSIFICADAS, a Comissdo Permanente de
Licitacdes podera conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
a apresentacdo de nova documentacdo ou de proposta, escoimadas das
causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

PRAZOS

O prazo para inicio dos servicos € de até 10 (dez) dias, contados da data de
recebimento da Ordem de Servicos.
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9.2 O prazo de execucao do objeto € de 08 (oito) meses a contar do 10° dia do
recebimento da Ordem de Servigos, conforme estipulado no cronograma
constante no item 9.5.

9.3 O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do presente, com possibilidade de prorrogagéo.

9.4 Os prazos de execucdo dos servicos e vigéncia poderdo ser revistos nas
hipoteses e forma a que alude o artigo 57 e artigo 65 da Lei n°® 8666/1993 e
demais disposicOes aplicaveis.

9.5 O cronograma fisico financeiro € composto pela seguinte planilha:

& PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO EXECUCAQ DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA AVENIDA PARANA,
AVENIDA 1° DE SETEMBRO RUA AMAZONAS E RQA ACRE.
[ITEM] Etapa Més 1 Més2 | Més 3 CnrlneL.ra;EsR‘t [ mMéss | Mmése | mMés7 | Méss Total

1 SERVIGOS PRELIMINARES ;”f&’;g 100 g,nﬁzm
2 UrERER TR T B e e
= Trow 1.00% 9.00% 20,00% 32.00% 18,00% 700,00%

35.316.51 61.001.25 64.211.84 102.738 95 57.790,66 321.059.21
: CEIAIERAEL R 06 N R 1T NPT N1 S T
: BT Tiiser | Tiosrn | oo e | eites | st
s PAISAGISMO / URBANISMO égggg“g? Wagggg"a T,
7 SINALIZAGAQ DE TRANSITO ﬂfgfg& 1001 ?%Eg
8 ENSAIOS AP 11 3 .5 I N X Y

113.752,96 | 122.276.84 | 124.572.84 | 115.543.31 125.!Aﬁ 81 123.405 36 213.T5i,24 191.@31 RS1.130:37IJ 67

Percentual 10.06% | 10.82% | 11,02% | 10,22% 11,12% 10,92% 1891% 16,93% 100.00%
Contenda, 06 de julho de 2020.
Rafael Willian Prado
Engenheiro Civil
CREA PR-177.626/D

9.6 O Municipio de Contenda/PR poderéa, quando o adjudicatorio ndo cumprir com
as condicbes previstas no objeto da presente licitagdo, convocar 0s
proponentes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guanto aos precos atualizados, de conformidade com o presente edital, ou
revogar a licitagdo, independentemente da cominacao prevista no Artigo 81
da Lei 8.666/93.

10 SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL

10.1 Sera aplicada a suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo ao licitante que:

10.1.1 Recusar-se injustificadamente, apés ser considerado adjudicatério,
dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, a assinar o Contrato,
bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

10.1.2 N&o mantiver a sua proposta.

10.2 A declaracao de inidoneidade sera aplicada ao licitante que:

10.2.1 Fizer declaracéo falsa na fase de habilitacéo;

10.2.2 Apresentar documento falso;
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.2.3 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o procedimento;

10.2.4 Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave
ameaca fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

10.2.5Tenha sofrido condenacao judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.2.6 Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados;

10.2.7Tenha sofrido condenacdo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

Caberad multa compensatéria a ser calculada sobre o valor total da proposta,
sem prejuizo das demais san¢Bes administrativas e indenizacdo suplementar
em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:

10.3.1 Apresentar declaracao falsa: multa de até 20% (vinte por cento);

10.3.2 Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até
10% (dez por cento);

10.3.3Ndo mantiver sua proposta, até o momento da adjudicacdo: multa de
até 20% (vinte por cento);

Cabera multa compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, apds ser considerado
adjudicatario e dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, a assinar o
contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuizo
de indenizacdo suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da
recusa e da sancao de suspensao de licitar e contratar com o Municipio de
Contenda, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa.

A multa podera ser aplicada juntamente com a suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragéo ou
com a declaracdo de inidoneidade, a teor do disposto no artigo 87, § 2°, da
Lei n° 8.666/93.

As sancg0des por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas na
minuta do Contrato.

As sancdes poderao ser aplicadas, garantindo o exercicio de defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus.

10.8.1 0 valor devido, e nao recolhido no prazo assinalado no subitem
anterior, acrescido da taxa SELIC, ao més ou fracdo, sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa e cobrado mediante
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10.9

10.10

10.11

11

111

11.2

11.3

0 processo de execugao fiscal, com o0s encargos legais devidos,
segundo o que estabelece a Lei n°® 6.830/80.

Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso a autoridade superior, no que
couber, conforme previsto no art. 109 da Lei n° 8.666/93.

As penalidades s6 poderdo ser relevadas nas hipéteses de caso fortuito ou
forca maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juizo da
Administracao.

Na hipétese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com
boletim de medicdo da execucdo, mediante a apresentacdo da respectiva
Nota Fiscal, sob as condi¢cdes deste Edital. A ultima parcela devera ser
superior a 10% (dez por cento) do valor contratual, que sera adimplida com a
apresentacdo da CND-INSS (CEl - matricula da obra), observados as
condi¢cBes deste Edital.

11.1.1 O boletim de medicdo sofrer4 aprovacao do fiscal da obra, servidor
integrante da Prefeitura do Municipio de Contenda.

11.1.2 O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente em até 30
(trinta) dias apds a apresentacdo da correta fatura dos servicos
executados e documentos pertinentes.

11.1.3Na entrega da nota fiscal obrigatoriamente esta devera estar
acompanhada da C.N.D — Certiddo Negativa de Débito junto ao
INSS “Art. 195 da Constituicao Federal — inciso 3 § 3°”; Certificado
de Regularidade do FGTS (C.R.F) perante ao Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo “Lei 9.012/95, art. 2°” e da Certiddo Negativa ou
Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
todas dentro do prazo de validade no ato da entrega das mesmas.

A fiscalizagdo procederad a contar da data para inicio da obra a medigéo
baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicéo, verificara
o andamento fisico dos servicos e comparard com o estabelecido no
cronograma fisico financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo
de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo correspondam ao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situagao
inclusive para fins de aplicacéo das penalidades previstas, se for o caso.

A liberagcdo do pagamento fica vinculada & comprovacéo pela CONTRATADA
do seguinte:

11.3.1 Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Registro de Responsabilidade
Técnica de Execucdo (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU).
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114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.3.2Copia da Guia da Previdéncia Social - GPS do ultimo recolhimento
devidamente quitada e autenticada.

11.3.3Prova de Regularidade (certidao) relativa a Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servicos (FGTS) e da Certidao
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), todas em plena validade no ato da entrega.

11.3.4Folha de pagamento relativa a remuneracdo dos empregados
relacionados aos servigcos prestados e faturados.

O CONTRATANTE fard a RETENCAO da Contribuicdo Previdenciaria sobre
as Notas Fiscais de prestacdo de servicos, atendendo ao disposto na Lei
8.212/91, com as alteragOes introduzidas pela Lei 9.711/98, observada, para
tanto, a regulamentacdo aplicavel, ndo se eximindo da retencdo do IR
Imposto de Renda.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido
a CONTRATADA, independentemente de sua origem, quando a mesma nao
comprovar estar em dia com as obrigacdes previdenciarias. As retencdes de
que trata este item ndo estdo sujeitas a qualquer correcdo durante o periodo
em que permanecerem pendentes de comprovacao.

A nota fiscal ndo podera conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes

dizeres:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

- Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n® 74, Barracédo, Centro, na
Cidade de Contenta.

- CNPJ N.° 76.105.519/0001-04

- INSCRICAO ESTADUAL — ISENTA

- No campo Observacgdes incluir: Contrato n°® XXX/2020/ PM CONTENDA

O Municipio em hipotese alguma efetuara pagamento de reajuste, correcao
monetaria ou encargos financeiros correspondentes ao atraso na
apresentacao das faturas corretas.

Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Municipio, a seu
exclusivo critério, podera devolvé-las ao proponente, para as devidas
correcdes, ou aceita-las, glosando a parte que julgar indevida. Na hipotese de
devolugéo, as faturas serdo consideradas como néo apresentadas para fins
de atendimento as condi¢cfes contratuais.

Em <caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente
pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicacao das seguintes férmulas:

| = (TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

Concorréncia 009/2020 17



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

11.10

12

12.1

12.2

12.3

EM = Encargos moratorios;

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Os precgos contratados sao fixos, ndo estando sujeitos a qualquer reajuste, no
prazo de 01 (um) ano.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O adjudicatério prestarda GARANTIA DE EXECUCAO do contrato, nos moldes
do artigo 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execug¢do do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo de
Contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

12.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento).

12.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do artigo
78 da Lei n°® 8.666/1993.

12.2.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia
contratual.

A caucéao de garantia de execucdo podera ser efetuada mediante:

a) Depdsito em espécie, Cheque administrativo nominal ao CONTRATANTE.
No caso da caucdo ser efetuada em espécie, estd devera ser realizada
através de Depoésito no Banco do Brasil/BB, Agéncia 1794-9, conta
corrente n° 13.237-3, com _identificacdo do deposito e CNPJ da

Empresa.

b) Carta de fianca bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma, no minimo, igual ao prazo de execucdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias.

c) Seguro garantia em apodlice nominal ao CONTRATANTE e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13

13.1

14

141

obrigatorio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de
execucdo da obra acrescido de 90 (noventa) dias. Juntamente com o
seguro devera ser apresentado copia do Certificado de regularidade da
seguradora que emitir o documento, expedido pela superintendéncia de
seguros privados — SUSEP.

Se ocorrer majoracao do valor contratual o valor da garantia de execucao
sera acrescido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
majorado. No caso de reducdo do valor contratual, podera a contratada
ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

Fica obrigada a parte da CONTRATADA de refazer, sem 6nus para o
CONTRATANTE, todos os servicos, de concepcado inadequada, no
cumprimento de projetos ou especificacdes técnicas ou falhas na execucéo,
excetuados 0s que apresentem desgaste normal.

No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisdo do
termo de contrato por culpa da CONTRATADA, serdo aplicadas as
disposicOes constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracOes posteriores, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer
reclamacao ou indenizacéo.

O recolhimento da garantia de execucdo devera ser efetuado na Tesouraria
do licitador.

A contratada perdera a garantia de execucéo quando for o caso, quando:

a) Da inadimpléncia das obrigacfes e/ou rescisdo do termo de contrato de
empreitada;

b) Quando do ndo recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitacao
pela Prefeitura Municipal de Contenda.

A devolucéo da garantia de execucéo, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante a:

a) Aceitagdo pela Prefeitura Municipal de Contenda, do objeto contratual e o
termo de recebimento definitivo;

b) Apresentacdo da certiddo Negativa de Deébitos da obra, expedida pelo
INSS, referente ao objeto contratado concluido;

c) Atualizacdo monetaria, quando prestado em dinheiro.
CRITERIO DE REAJUSTE

Os precos contratados sao fixos, ndo estando sujeitos a qualquer reajuste,
exceto os dispostos em legislagéo.

RECURSOS

Aos proponentes é assegurado o direito de interposicdo de recurso, nos
termos do artigo 109, da Lei n°® 8.666/93, o qual sera recebido e processado
nos termos ali estabelecidos.
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14.2

15

151

16
16.1

16.2

17

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Os recursos deverdo ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Contenda, cujo endereco consta no Aviso desta Licitacdo, e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

SUBCONTRATACAO

N&o é permitida a subcontratacao total ou parcial para a execugdo do contrato
sem a expressa anuéncia da Contratante.

DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucdo e o atendimento das obrigacdes contratuais serao
exercidos pela contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, Viacéo
e Servicos Urbanos, dotada de amplos poderes para assegurar o estipulado
pelo presente Edital.

Ficam indicados como GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO:

a) O GESTOR do contrato sera o titular da Secretaria Municipal de Obras,
Viacéo e Servigos Urbanos.

b) O FISCAL da obra sera o servidor Ovidio Luiz Druszcz — engenheiro civil -
CREA n° 19.236 D/PR.

c) O FISCAL SUBSTITUTO da obra sera o servidor Larry Hugo Sanches —
Arquiteta e Urbanista - CAU n°® A146515-5.

DISPOSICOES GERAIS

Esclarecimentos relativos a presente licitacdo e as condicdes para
atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto,
somente serdo prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo a Rua Maria do Carmo
Cordeiro Santos, n°® 74, Barracéo, Centro, neste Municipio.

Das sessfes publicas serdo lavradas atas, as quais serdo assinadas pelos
membros da Comissao de Licitagdo e proponentes presentes.

A proposta tera prazo de validade de no minimo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de entrega da mesma, sendo que este prazo ficara suspenso
em caso de processo administrativo ou judicial.

O municipio se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo
a execucédo do objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa
para este Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso
ocorrer, a empresa vencedora tera direito a receber os servigos efetivamente
executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteracoes.

Uma vez homologado o julgamento e adjudicado o objeto, o Municipio
convocara a proponente vencedora para que, dentro de 05 (cinco) dias lteis,
a contar da data de convocacao, venha assinar o Instrumento Contratual.

E facultado ao Municipio, quando o convocado ndo assinar o contrato, no
prazo e condi¢cdes aqui estabelecidos ou quando a proponente vencedora nao
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iniciar a execugcdo do objeto desta licitagdo no prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir da emissdao de Ordem de Servicos, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira classificada, ou
revogar a presente licitagao.

17.7 A empresa vencedora devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Registro de Responsabilidade Técnica de Execucdo (RRT) do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do responsavel técnico pela elaboragdo dos
Servigos.

17.8 A empresa vencedora assumird integral e exclusivamente todas as
responsabilidades no que concerne as obrigacdes trabalhistas, inclusive no
gue diz respeito as normas de seguranga no trabalho, prevista na legislagéao
especifica, bem como, demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o0 objeto desta licitacdo, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 71,
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

17.9 O descumprimento do prazo de execucéo estabelecido sujeita o proponente
contratado ao pagamento da multa calculada de acordo com os critérios
estabelecidos neste Edital e na minuta do contrato.

17.10 A empresa vencedora assumira integral responsabilidade pelos danos que
causar ao Municipio ou a terceiros, por Si OUu por Seus sucessores e
representantes na execugao dos servigos contratados.

17.11 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressfes que se fizerem nos servicos, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial, e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus
acréscimos, considerando-se 0s precos unitarios da proposta, para melhor
adequacao técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
imprevisivel quando da elaboracdo do presente edital devidamente
comprovado em processo administrativo.

17.12 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, 0s servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

17.13 O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
0 exigido nesta licitag&o.

17.14 As empresas deverdo visitar o local para certificacdo das condicdes e
detalhes para a execugdo do servico, ndo cabendo recurso posterior a
realizacdo da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.15 A licitante se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as
condi¢cOes de habilitacédo e qualificacao exigidas na licitagao.
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17.16 Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

17.17 Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente
de Licitacdo, através da aplicacdo da Lei Federal n° 8.666/93, da
jurisprudéncia, doutrina e demais principios norteadores do direito.

17.18 As informacOes estao disponibilizadas através de meio magnético (digital), a
saber, Projetos, Planilha de servicos e memorial descrito, que poderao ser
retiradas no Departamento de Licitacbes da Prefeitura do Municipio de
Contenda ou no portal do site www.contenda.pr.gov.br link “Processos
Licitatérios”.

18 ANEXOS DO EDITAL

18.1 Integram o presente edital os Anexos: Anexos | ao Anexo IX:

ANEXO | MODELO DE PROCURACAO

ANEXO I MODELO DECI:ARAC}AO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITACAO

ANEXO Il MODELO DE DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

ANEXO IV | CAPACIDADE FINANCEIRA

ANEXO V MODELO TERMO DE RENUNCIA

ANEXO VI | CARTA PROPOSTA

ANEXO VII | ORCAMENTO E QUANTITATIVO

ANEXO VIII | MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IX | PROJETOS GRAVADOS EM MIDIA

Prefeitura do Municipio de Contenda/PR, 08 de outubro de 2020.

Patrik Alves
Presidente Da Comissao De Licitacao
Decreto n° 001/2020
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ANEXO | — MODELO DE PROCURACAO

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 009/2020

PROCURACAO (Particular)

(Denominacéo ou razdo social da pessoa juridica, endereco completo da sede, n® de
inscricdo no CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (nome, qualificacéo,
documento de identidade, n® do CPF) a quem outorga poderes para representa-la
em todos os atos da CONCORRENCIA N2 009/2020, promovida pela Prefeitura do
Municipio de Contenda/PR, podendo apresentar Documentacdo de Habilitacdo e
Proposta de Preco pela Outorga, passar recibo, rubricar documentos, apresentar
impugnacoes, assinar lista de presenca e atas, desistir de prazo recursal, interpor
recursos e impugna-los, ter vista dos autos, bem como praticar todos os atos
necessarios ao fiel cumprimento deste mandato e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive rentncia ao direito de
interpor e desistir de recursos.

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

,em de de 2020.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

(identificacdo do(s) representante(s) legal(is) da Proponente que assinarem a
procuracao, com aindicacdo de sua(s) funcéo(des) na pessoa juridica.)
OBS.: A procuracdo s6 serd aceita se contiver firma reconhecida do signatario.
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ANEXO Il - MODELO DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 009/2020

Senhor Presidente

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabiveis e nos
termos da Lei n°® 8666/93 e demais disposicbes, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.

,em de de 2020.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO lIl - MODELO DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 009/2020

Senhor Presidente

DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n°® (xxxxxxxxxx), sediada (Endereco completo),
DECLARA para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente
procedimento licitatorio, instaurado por este municipio, que:

a) ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem qualquer fato superveniente e impeditivos para a
nossa habilitagdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

b) n&o possuimos em nosso Quadro de Funcional empregados menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos idade, em observancia ao inciso
XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.

,em de de 2020.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracdo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO |V — CAPACIDADE FINANCEIRA
A ~ ~ e
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 009/2020

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstracdes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
nos comprometemos a apresentar as demonstragdes financeiras que comprovarao
as demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral LG
LG = (AC +RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)
LC = (AC/PQC)

Endividamento (E)
E=(PC +ELP) / (AC +RLP + AP)

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

AP = ativo permanente
RLP= realizavel a longo prazo
ELP= exigivel a longo prazo

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com no maximo 2 (duas ) casas
decimais, desprezando-se as demais.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

Representante legal Contador
(carimbo, nome, RG e assinatura) (nome , RG, CRC e assinatura)

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO V — MODELO TERMO DE RENUNCIA
A ~ ~ e
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA
CONCORRENCIA N° 009/2020

Senhor Presidente

TERMO DE RENUNCIA

O proponente abaixo assinado, participante da licitacdo sob a modalidade
de CONCORRENCIA N° 009/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de
Contenda, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que
julgou os documentos de habilitagdo, renunciando, assim, expressamente, ao direito
de recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a abertura dos
envelopes de proposta de precos dos proponentes habilitados.

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

,em de de 2020.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 009/2020

CARTA PROPOSTA
(Em papel timbrado)

A empresa com sede na cidade de , rua

, n.° , com CNPJ n.° , propde a Prefeitura
Municipal de Contenda, Contratacdo de empresa para a Execucdo de Pavimentacao
asféltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na Avenida Paran,
Avenida 1° de Setembro, Rua Amazonas e Rua Acre, nos termos estabelecidos neste
Edital e seus anexos.

Trechos:

- Rua Amazonas — com extensdo de 150,38m, inicio EST 0+4,81 (Avenida Governador
Lupion), final EST 7+15,19 (Avenida Estefano Graboski);

- Avenida 1° de Setembro — com extensao de 228,76m, inicio EST 0 (Rua 14 de Novembro),
final EST 7+15,19 (BR-476);

- Rua Acre — com extensdo de 92,93m, inicio EST 0 (Rua Amazonas), final EST 4+12,93
(BR-476);

- Avenida Parana — com extenséo de 312,1m, inicio EST 0+5,24 (Rua Erme-lino Ferreira de
Melo), final EST 15+17,34 (Rua Amazonas);

- Extensdo Total dos trechos: 784,17 m;

- Area Total dos trechos: 6.192,96 m2.

a) Valor Global: R$ (em algarismo e por extenso).

b) Regime de execucéo: Empreitada por preco Global, sem reajustamento de precos.

c) O prazo de execucéo sera de 08 (oito) meses, conforme Cronograma em anexo a esta
proposta.

d) A forma de pagamento serd Unica, ap6s a aceitacdo das faturas pela fiscalizacéo do
contratante, e que deverdo corresponder aos servi¢os efetivamente executados.

e) Declaramos que concordamos integralmente com as condicdes estipuladas na presente
licitacdo e, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus
termos.

f) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinard o contrato o Sr.

portador da carteira de identidade RG n.° e CPF/MF n° , sendo
responsavel técnico portador da carteira profissional n° CREA ou
CAU/

7

g) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de
recebimento das propostas, conforme estipulado em edital.

h) Segue em anexo as Planilhas de Servicos conforme Anexo VII do Edital, bem como o
Cronograma (item 9.5 do Edital).

Por ser expresséo da verdade, firma a presente.

, em de de 2020.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nimero do CNPJ.
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ANEXO VII- ORCAMENTO E QUANTITATIVO — (apenas referencial)

LOTE UNICO

PREFEITURA DE CONTENDA

PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAC}RO

Municipio: CONTENDA/PR
Obisto: EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA AVENIDA PARANA, AVENIDA 1° DE
Jet0: SETEMBRO, RUA AMAZONAS E RUA ACRE.
Orgamento: PLANILHA GERAL [ TOTAL: 1.130.370,67
FONTE: | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_202008_NaoDesonerado / SICRO (Janeiro/2020) / ORSE (Junho/2020) / SEINFRA 026 BDI 24,00%
ltem | Cédigo | Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL TOTAL | (R$)-PM
UNIT. | (SEMBDI) |(COMBDI)| TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.442,70
I 4813 | siNAp| | PEACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | | -
' *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 9,0000 | 280,00 |2.520,00  |3.124,80
12 | 99064 | SINAPI |LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018 M 8011500 | 032 |256.37 317.90
2 DRENAGEM 187.484,37
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
21 | 83659 | SINAPI | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UN
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 48,0000 | 857,42 |41.196,16 | 51.033,63
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
22 | 90102 | SINAPI | TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), M3
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 5088300 | 821 1417750 5.180,09
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
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2.3

94316

SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M®/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3

311,2800

25,07

7.803,79

9.676,71

24

73856/2

SINAPI

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE.

UN

1,0000

1.055,26

1.055,26

1.308,52

25

73856/3

SINAPI

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE.

UN

1,0000

1.573,11

1.573,11

1.950,66

26

94113

SINAPI

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

36,5800

150,86

5.518,45

6.842,89

2.7

2003644

SICRO

CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

UN

1,0000

1.239,43

1.239,43

1.536,89

2.8

2003646

SICRO

CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

UN

1,0000

1.687,06

1.687,06

2.091,95

29

92219

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

676,8000

91,34

61.818,91

76.655,45

2.10

92221

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

115,7000

153,56

17.766,90

22.030,96

2.1

92223

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

31,8000

232,72

7.400,50

9.176,62

BASE

321.059,21

3.1

101206

SINAPI

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M®/ 111
HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM
E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3

3.273,4700

6,81

22.292,32

27.642,47

3.2

100576

SINAPI

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

6.537,1200

1,56

10.197,90

12.645,40

3.3

96400

SINAPI

EXECUGAO E~COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E

M3

1.307,4300

76,49

100.005,31

124.006,57
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TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
34 | 9639 | SINAPI | PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGAE | M3
R ANSPORTE AF 115013 980,5700 | 8146 |79.877.23 |99.047.76
35 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA MIXKM | 75 206 1000 | 064 | 4654598 | 5771701
4 MEIO-FIO E SARJETA 45.729.85
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
4.1 12003375 | SICRO | capMia DE MADEIRA M| 4344000 | 1469 197435 | 244848
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
4.2 2003373 | SICRO | capMa DE MADEIRA M1 14980500 | 2330 |34.90457 |4328167
5 REVESTIMENTO 415.506,71
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.
51 | 96401 | SINAPL | e "4 o019 M2 1 61920600 | 640 |39.63495 |49.147.34
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
52 | 96402 | SINAPI | o "k 3112019 M2 | 61929600 | 171 [10589.96 |13.131.55
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
53 | 95303 | SINAPI | \SFA| TICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA M3XKM 99895000 | 082 |7.61739  |9.44556
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
54 | 95995 | SINAPI |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3
ANSPORTE AE 1112019 3006500 | 89558 |277.316,34 |343.872,26
6 PAISAGISMO / URBANISMO 120.396.27
51 | 100576 | siapy | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO "
: PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 27254200 | 156 |425165 |5272.05
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
62 | 94991 | SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 136,2700 | 459,55 |62.622.88 | 77.652,37
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
63 | 96396 | SINAPI | PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGAE | M3
R ANSPORTE AF 115010 136.2700 | 8146 |11.10056 |13.764,69
RAMPA PADRAO (NBR 9050) PARA ACESSO DE DEFICIENTES A
64 | 12789 | ORSE |PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA. UN
v, 280000 | 682,81 |19.11868 |23.707.16
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO 11.531,99
20 | 75047 | iapi | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE | -
: RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 3407000 | 1506 |5.13094  |6.362,36
Concorréncia 009/2020 31




MUNICIPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANA

ORSE POSTE EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), UN
ALTURA UTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M 14,0000 286,44 |14.010,16 4.972,59
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAQAO
73 3305 ORSE EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 18 (60X60 CM), COM 02 DEMAOS UN
' DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMAQOS DE 14,0000 11,35 | 158,90 197,04
ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA
8 ENSAIOS 25.129,57
COMP.
8.1 01 SINAPI | ENSAIO MARSHAL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 10,0000 28263 |2.826.30 3.504.60
COMP.
8.2 02 SINAPI | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 10,0000 12113 |1.211.30 1.502,00
COMP.
8.3 03 SINAPI | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 10,0000 80.75 |807.50 1.001.30
8.4 COMP. SINAPI ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA UN
' 04 ASFALTICA 10,0000 72,68 |726,80 901,23
85 COMP. SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA UN
' 05 - SOLOS 10,0000 56,53 | 565,30 700,97
COMP.
8.6 06 SINAPI | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 10,0000 5568 | 556,80 690,43
8.7 COMP. SINAPI MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, UN
' 07 DISTANCIA DE ATE 30KM 4,0000 681,00 |2.724,00 3.377,76
8.8 C3955 | SEINFRA | SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 4,0000 306,67 | 1.226.68 1521,08
8.9 COMP. SINAPI RELATORIO FINAL DENANALISE DOS SERVICOS DE SONDAGEM E UN
' 08 ENSAIOS COM EMISSAO DE RT 4,0000 2.405,28 | 9.621,12 11.930,20
VALOR TOTAL: | 1.130.370,67
Contenda, 6 de agosto de 2020.
Rafael Willian Prado
Engenheiro Civil
CREA PR-177.626/D
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CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

=

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA AVENIDA PARANA,

OBJETO: AVENIDA 1° DE SETEMBRO, RUA AMAZONAS E RUA ACRE.
Contenda/PR
ITEM Etapa Més 1 Més2 | Més 3 | mésa | mMméss5 | Méss | Més7 | Més 8 Total

100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 344270 344370

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
2 Lizeo2n 7409375 | 5624531 | 5624531 187 484 37

3 BASE 11,00% 19,00% 20,00% 32,00% 18,00% 100,00%
35.316,51 61.001.25 64.211.84 102.738,95 57.790,66 321.059,21

11,00% 9.00% 28.00% 52.00% 100,00%
- e 5.030,28 411569 12.804,36 23.779,52 45.729 85

10,00% 28,00% 48 50% 13,50% 100,00%
7 GBS Ie 41.559 67 116.367.08 | 201.564.40 56.105,56 415.596,71

100,00% 100,00%
6 PAISAGISMO / URBANISMO 120.396 27 120.396 37

% « 100,00% 100,00%
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 1153169 7 53799

10,00% 28,00% 48 50% 13,50% 100,00%
- San 2512 96 7.036.28 12187 64 3.392.49 25 129 57
113.752,96 | 122.276.84 | 124.572.84 115.543,31 | 125.642.81 | 123.403,36 | 213.752,24 | 191.426,31 | RS 1.130.370,67

Percentual 10,06% 10,82% 11,02% 10,22% 11,12% 10,52% 18,91% 16,93% 100,00%

Contenda, 06 de julho de 2020.
Rafael Willian Prado
Engenheiro Civil
CREA PR-177.626/D
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BDI

Tomador: MUNICIPIO DE CONTENDA
EXECUCAD DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
Obieto: CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
Jeto: QUENTE) NA AVENIDA PARANA, AVENIDA 1° DE
SETEMERO, RUA AMAZONAS E RUA ACRE.
Programa: FINISA
Identifique o tipo de obra: 1 ] 0
Construcdo de edificios: 1 |Informe a aliguota e a base de calculo do
hliquota (3% 5%
Base de .
(Calculo 43
Informe a ocorrencia da DESONERACAD
da folha de pagamento. Lei 12844/2013,
X SEM Desonerag"o. |
COM Desoneracao.
[Intervalo de admissibilidade
Item Componente do 1= Médio 3° Valores
BDI Quartil Quartil Propostos
Administracdo Central | 3,80% | 401% | 467% 4,50%
Sequro e Garantia 032% | 040% 0.74%
Risco 0,50% | 0,56% | 0.97%
Despesas Financeiras | 1,02% 1.11% 1.21%
Lucro 664% | 7.30% | 869% 8,10%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislacdo municipal) 2.00%
|BDI - SEM Desoneracio da folha de pagamento | 24,00% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacdo para
calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acordde 2622/2013 -
TCU, representada pela formula abaixo.

Declaramos também que, conforme legislagdo tributaria
municipal, a aliquota de ISS vigente e a respectiva base de calculo
sdo as informadas acima, e ainda, que a opgdo SEM desoneracéo
€ a mais vantajosa para a administragdo municipal.

BDI - SEM Desoneraciio = [(1+AC+5+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]1

Rafael Willian Prado
Engenheiro Civil
CREA PR-177.626D

As informagfes estdo disponibilizadas através de meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de servicos e
Memorial Descrito, que poderao ser retiradas no Departamento de Licitagbes da Prefeitura do Municipio de Contenda ou no
portal do site www.contenda.pr.gov.br link “Licitacao”.
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ANEXO VIII = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CONTENDA E A EMPRESA

CONTRATO DE EXEClAJQAO DE OBRA N° XXX/2020
CONCORRENCIA N° 009/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 263/2020

O MUNICIPIO DE CONTENDA, pessoa juridica de direito publico interno, sito
a Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, na Cidade de
Contenta, Estado do Parana, CNPJ/MF Sob o n® 76.105.519/0001-04, neste ato
representado por seu Prefeito, Senhor CARLOS EUGENIO STABACH, brasileiro,
casado, CPF/MF sob o n° 808.447.409-00, portador da Carteira de Identidade sob o
n° 995.989, a seguir denominado CONTRATANTE, e o de outro lado a empresa
............................................ , CNPJ n° ................ee........ €stabelecida na Rua........, n°
..., Bairro...., Cidade....... , CEP......, Estado.......... , representada pelo
Senhor............. , profisséo......, portador da CIRG ..................... , inscrito no CPF
ne........ , residente e domiciliado na Rua ....................... , n° ...., Bairro....... , Cidade....,
CEP.... Estado............. , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam
firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e
legislacdo pertinente, assim como pelas condicbes da CONCORRENCIA n°
009/2020, pelos termos da proposta da Contratada datada de XX/XX/2020 e pelas
clausulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigacdes e responsabilidades
das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto Contratacdo de empresa para a
Execucdo de Pavimentacdo asféltica em CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente) na Avenida Parana, Avenida 1° de Setembro, Rua
Amazonas e Rua Acre, nos termos estabelecidos neste Edital e seus
anexos.

1.1.1 Trechos:
- Rua Amazonas — com extensdo de 150,38m, inicio EST 0+4,81
(Avenida Governador Lupion), final EST 7+15,19 (Avenida Estefano
Graboski);
- Avenida 1° de Setembro — com extensao de 228,76m, inicio EST 0
(Rua 14 de Novembro), final EST 7+15,19 (BR-476);
- Rua Acre — com extensdo de 92,93m, inicio EST 0 (Rua Amazonas),
final EST 4+12,93 (BR-476);
- Avenida Parana — com extensao de 312,1m, inicio EST 0+5,24 (Rua
Erme-lino Ferreira de Melo), final EST 15+17,34 (Rua Amazonas);
- Extenséao Total dos trechos: 784,17 m;
- Area Total dos trechos: 6.192,96 m2.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 O regime de execucao deste instrumento contratual sera o de Empreitada por
preco Global.
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CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1

Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato correrdo por
conta do recurso da dotacdo orcamentéria n°:

SETOR/PROJETO ATIVIDADE DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE | REDUZIDO

1 | Obras e Instalacfes 09.001.15.451.0022.1014 4.4.90.51.00.00 | 614 1086

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

O CONTRATANTE pagara pelos servicos executados, objeto do presente
contrato, o valor total de R$ ( ),
correspondente e conforme ao cotado na proposta de precos da
CONTRATADA.

O pagamento dos servicos sera efetuado a CONTRATADA, com base nas
medicdes das parcelas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro e apos a
aceitacao das faturas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE e que deverdo
corresponder aos servicos efetivamente executados, faturas essas que
deverdo ser apresentadas no Protocolo do Contratante.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com
boletim de medicdo da execucdo, mediante a apresentacdo da respectiva
Nota Fiscal, sob as condicbes deste Edital. A Ultima parcela devera ser
superior a 10% (dez por cento) do valor contratual, que serd adimplida com a
apresentacdo da CND-INSS (CEl - matricula da obra), observados as
condi¢cOes deste Edital.

O boletim de medicao sofrera aprovacao do fiscal da obra, servidor integrante
da Prefeitura do Municipio de Contenda.

O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente em até 30 (trinta)
dias apdés a apresentacdo da correta fatura dos servicos executados e
documentos pertinentes.

Na entrega da nota fiscal obrigatoriamente esta devera estar acompanhada
da C.N.D - Certidao Negativa de Débito junto ao INSS “Art. 195 da
Constituicdo Federal — inciso 3 § 3°”; Certificado de Regularidade do
FGTS (C.R.F) perante ao Fundo de Garantia de Tempo de Servigo “Lei
9.012/95, art. 2°” e da Certidao Negativa ou Positiva com efeito de
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todas dentro do prazo de
validade no ato da entrega das mesmas.

A fiscalizagdo procedera a contar da data para inicio da obra a medicéo
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicéo, verificara
o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no
cronograma fisico financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo
de faturamento. Caso 0s servicos executados nao correspondam ao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacao
inclusive para fins de aplicagéo das penalidades previstas, se for o caso.

A liberacdo do pagamento fica vinculada a comprovacao pela CONTRATADA
do seguinte:
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45.1

45.2

4.5.3

45.4

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica
de Execucao (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Copia da Guia da Previdéncia Social - GPS do dltimo recolhimento
devidamente quitada e autenticada.

Prova de Regularidade (certiddo) relativa a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigos (FGTS) e da Certiddo Negativa ou
Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todas em
plena validade no ato da entrega.

Folha de pagamento relativa a remuneracdo dos empregados relacionados
aos servicos prestados e faturados.

O CONTRATANTE fard a RETENCAO da Contribui¢do Previdenciaria sobre
as notas fiscais de prestacdo de servicos, atendendo ao disposto na Lei
8.212/91, com as alteracBes introduzidas pela Lei 9.711/98, observada, para
tanto, a regulamentacao aplicavel.

A nota fiscal ndo podera conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, 0s seguintes

dizeres:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

- Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n® 74, Barracdo, Centro, na
Cidade de Contenta.

- CNPJ N.° 76.105.519/0001-04

- INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA

- No campo Observac¢des incluir: Contrato n°® XXX/2020/ PM CONTENDA

O Municipio em hipo6tese alguma efetuard pagamento de reajuste, correcédo
monetaria ou encargos financeiros correspondentes a atraso na apresentacao
das faturas corretas.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido
a CONTRATADA, independentemente de sua origem, quando a mesma nao
comprovar estar em dia com as obriga¢cdes previdenciérias. As retencdes de
gue trata este item ndo estdo sujeitas a qualquer correcdo durante o periodo
em que permanecerem pendentes de comprovagao.

Os precos contratados sao fixos, ndo estando sujeitos a reajuste, exceto 0s
dispostos em legislagéo.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente
pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao
financeira, e sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicacdo das seguintes formulas:

| = (TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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EM = Encargos moratorios;

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

5.1

5.2

As medicdes serdo elaboradas pelo CONTRATANTE, a partir de relatorios,
complementados ou conferidos com levantamentos feitos no local e como
também pelo disposto na Clausula Quarta.

Caso ocorram divergéncias das medi¢cdes conferidas entre 0o CONTRATANTE
e a CONTRATADA, a CONTRATADA declarara as razdes de seu
inconformismo, sendo certo que, se procedente a reclamacdo, sera a
diferenca apontada na medicdo seguinte.

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS DE VIGENCIA e EXECUCAO

6.1

6.2

6.3

6.4

O prazo para inicio dos servicos € de até 10 (dez) dias, contados da data de
recebimento da Ordem de Servigos.

O prazo de execucdo dos servicos sera de até 08 (oito) meses, contados a
partir do 10° dia do recebimento da ordem de servigos.

O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do presente, com possibilidade de prorrogacgéo.

O prazo de execucéo e de vigéncia dos servicos poderdo ser prorrogados por
interesse publico, nos termos do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93 e
demais disposicles aplicaveis.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1

Sao obrigacbes da CONTRATADA, além das demais previstas ou
decorrentes do contrato, as descritas a seguir:

7.1.1 Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais 0S acréscimos ou
supressodes que forem necessarios, em conformidade com o artigo 65,
§ 1° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracgoes.

7.1.2 Manter os salarios dos seus empregados, que prestem servigcos
relativos a este Contrato, rigorosamente em dia e em conformidade
com a legislacao trabalhista.

7.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratacdo de
pessoal, tais como: salarios, acidentes em que sejam vitimas seus
empregados quando em servigo e por tudo quanto as Leis trabalhistas
Ihe assegurem, inclusive férias, aviso prévio, indenizacdes, etc. Na
hipotese de qualquer reclamacdo trabalhista, intentada contra o
CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve
comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira
condicdo de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo,
até o final do julgamento, respondendo pelos énus diretos e indiretos
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de eventual condenacdo. Esta responsabilidade ndo cessa com o
término ou rescisao deste contrato. Caso a Justica Trabalhista condene
financeiramente o CONTRATANTE, este descontard os valores
correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que nao se
refiram aos servigcos abrangidos por este Instrumento contratual.

7.1.4 A empresa vencedora devera providencia a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica de
Execucéo (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

7.1.5 Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam
ou venham a incidir sobre as atividades inerentes a execuc¢éo do objeto
contratual, ndo cabendo, portanto, qualquer obrigacdo ao
CONTRATANTE com relacdo aos mesmos. A CONTRATADA
respondera por qualquer recolhimento tributario indevido e por
guaisquer infracdes fiscais cometidas, decorrentes da execucdo do
objeto contratual.

7.1.6 Cumprir todas as leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais,
pertinentes e vigentes durante a execucdo do contrato, sendo o Unico
responsavel por prejuizos decorrentes de infracées a que houver dado
causa.

7.1.7 A CONTRATADA cabe prover de sinalizacdo no local dos trabalhos,
redimensionamento do transito, colocando, a partir do inicio da
execucao dos servicos, placas, cavaletes, tapumes, etc. (de acordo
com a natureza dos servicos), sem Onus algum para o
CONTRATANTE.

7.1.8 Observar todas as condi¢cdes de higiene e seguranca na execucao 0S
servicos, com relacdo aos equipamentos e materiais envolvidos no
servico, a integridade fisica de seus empregados, do patrimbnio do
CONTRATANTE e de terceiros, de acordo com as normas especificas
do CONTRATANTE e normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho. O CONTRATANTE, a seu critério, pode determinar a
paralisagcdo de qualquer servico quando julgar que as condi¢oes
minimas de seguranca e higiene no trabalho n&o estdo sendo
observadas. Esta atitude do CONTRATANTE nao pode servir como
justificativa de n&o cumprimento das obrigacdes contratuais pela
CONTRATADA. Ao CONTRATANTE ndo podera, em hipotese
alguma, ser atribuida qualquer responsabilidade, mesmo solidaria, por
acidentes de trabalho que venham a ocorrer com empregados da
CONTRATADA, a qual assumira integralmente essa responsabilidade.

7.1.9 Cumprir todas as especificagcbes e ou orientacdes dos servigcos
contratados.

7.1.10 Matricular a Obra no CEI-INSS — Cadastro Especifico do INSS; manter
as obrigacdes dela decorrentes e apresentar a negativa ao final dos
Servigos.
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CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO

8.1

8.2

8.3

O CONTRATANTE fiscalizara e inspecionara os servicos por meio de seus
orgdos que apontardo a comprovacdo de execucdo, os quais verificardo o
cumprimento das especificacbes dando énfase aos aspectos de quantidade e
qualidade dos servigos executados, podendo rejeitd-los, no todo ou em parte,
guando estes ndo obedecerem ou ndo atenderem ao desejado ou
especificado.

A fiscalizacéo por parte do CONTRATANTE néo desobriga a CONTRATADA
de sua responsabilidade quanto a perfeita execucao dos servi¢cos contratados.

Ficam indicados como GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO:

A) O GESTOR do contrato sera o titular da Secretaria Municipal de Obras,
Viacéo e Servigos Urbanos;

B) O FISCAL da obra sera o servidor Ovidio Luiz Druszcz — engenheiro civil
- CREA n°® 19.236 D/PR.

C) O FISCAL SUBSTITUTO da obra sera o servidor Larry Hugo Sanches —
Arquiteta e Urbanista - CAU n°® A146515-5.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1

9.2

E vedado & CONTRATADA subcontrataco total do objeto deste contrato, ou
a cessdao ou transferéncia do Contrato, ainda que parcial, para outra empresa,
sem a expressa anuéncia da Contratante, sendo nulo de pleno direito
gualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel das
cominacgdes legais e contratuais.

Qualquer subcontratacdo parcial sé podera ser feita com autorizacao prévia e
por escrito do CONTRATANTE. Autorizada a subcontratagdo, a
CONTRATADA permanece com integral responsabilidade pelo cumprimento
de todas as condi¢des contratuais, com observacao do:

a) O CONTRATANTE fica isento de quaisquer responsabilidades, por
obrigacdes que a CONTRATADA tenha contraido ou venha a contrair, a
qualquer titulo com a subcontratada,;

b) A autorizacdo para subcontratar poderda ser revogada pelo
CONTRATANTE, a qualguer momento, sem que tal revogagdo dé a
CONTRATADA direito a ressarcimento de quaisquer danos.

CLAUSULA DECIMA - ANTICORRUPCAO

10.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas

na legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e Decreto Municipal n°
110/2019, se comprometem que para a execucao deste contrato nenhuma das
partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja,
aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdao,
compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer
espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal ou de corrupcéo,
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bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO
DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

111

11.2

11.3

O atraso injustificado, de inexecucéo parcial, de descumprimento de obrigacao
contratual, de falha na execucdo do contrato ou de inexecucdao total do objeto,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA podera ser apenada, com as
seguintes penalidades:

11.1.1 Adverténcia;
11.1.2 Multa;

11.1.3 Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragcdo do Municipio de Contenda, por prazo
nao superior a 02 (dois anos); ou

11.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancédo aplicada com base no inciso anterior.

Poderé ser aplicada a san¢éo de adverténcia nas seguintes condicdes:

11.2.1 Descumprimento parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situacdes que ameacem a qualidade
do produto ou servico, ou a integridade patrimonial ou humana, desde
gue néo caiba a aplicacdo de sancao mais grave;

11.2.2 Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do objeto do CONTRATANTE, desde que nao caiba a
aplicacao de sancéo mais grave;

Podera ser aplicada a sancdo de multa nas seguintes condicdes:
11.3.1 Compensatoria:

11.3.1.1 No caso de inexecucdo parcial do objeto, serad aplicada
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parte
inadimplida;

11.3.1.1.1 No caso de reincidéncia, ou quando a
inexecucdo parcial também  caracterizar
abandono da execucdo do contrato, sera
aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre
o valor da parte inadimplida.
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11.3.2

11.3.3

11.34

11.3.1.2 No caso de inexecucdo total, a multa aplicada sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

Moratéria: no caso de atraso injustificado na execugdo do objeto, sera
aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da
parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias,
a partir de quando sera caracterizada a inexecucédo parcial do objeto.

11.3.2.1 No caso de reincidéncia, sera aplicada a multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de
atraso, até o limite de 15 (quinze) dias.

A fixacdo das multas compensatorias referidas no subitem 11.3.1 néo
obsta o ajuizamento de demanda buscando indenizagcdo suplementar
em favor do CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual
referido.

O valor da multa podera ser descontado da fatura devida a
CONTRATADA.

11.3.4.1 Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

11.3.4.2 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera
encaminhado para inscricdo em divida ativa.

11.4 Podera ser aplicada a sancdo de suspensao temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio de Contenda, com
fundamento no artigo 87 da Lei n® 8.666/1993, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA que incorrer em inexecucao parcial
contratual.

11.5 Podera ser aplicada sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracédo Publica, com base no artigo 87, inciso 1V, da Lei
n° 8666/93, bem como na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo e do
Tribunal de Contas do Estado do Parand, dentre outros casos, quando:

1151
11.5.2
1153

1154

11.55

Fraudar a execucéo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo;
Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros,
guaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razao da execucdo do Contrato, sem consentimento
prévio do Municipio de Contenda;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n.° 8.666/93,
praticado durante o procedimento licitatorio, que venha ao
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conhecimento do Municipio de Contenda apds a assinatura do
Contrato;

11.5.6 Apresentacao, ao Municipio de Contenda, de qualquer documento falso
ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitagdo ou para comprovar, durante a execugcdo do Contrato, a
manutencao das condi¢cdes apresentadas na habilitacao;

11.5.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no subitem 11.7 desta
clausula.

11.6 Serd configurada a inexecucédo parcial do objeto quando, injustificadamente, a
CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucdo do contrato,
percentual inferior a 100% (cem por cento) e superior ou igual a 50%
(cinquenta por cento) do objeto do contrato.

11.7 Ser& configurada a inexecucao total do objeto quando, injustificadamente, a
CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucdo do contrato,
percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do objeto do contrato.

11.8 As sancdes previstas no subitem 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.4 poderao ser aplicadas
cumulativamente com as multas previstas nos subitens 11.3.1 e 11.3.2.

11.9 As sanc¢des administrativas serdo aplicadas em procedimento administrativo
autdbnomo, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

11.10 Na hipotese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO e DA GARANTIA DE
EXECUCAO

12.1 O CONTRATANTE podera rescindir este Instrumento contratual de pleno
direito, a qualquer tempo, independentemente de notificacdo ou interpelacao
judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer
reclamacao ou indenizagao, nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal n.°
8.666/93 e suas alteracoes.

12.2 A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao CONTRATANTE multa de 10%
(dez por cento) do preco total do Contrato vigente na data da aplicacdo, sem
prejuizo das demais multas devidas por inadimplemento até a data da rescisao,
caso a rescisdo ocorra por culpa da CONTRATADA. O valor da multa sera
atualizado de acordo com a variacdo do IGP-M (indice Geral de Precos no
Mercado) da Fundacdo Getdlio Vargas, a partir do més para o qual foi
calculada até o més de sua efetiva quitacéo.

12.3 O recolhimento da caucdo de garantia de execucdo e sua restituicao
obedecerao ao contido na Lei N° 8666/93 e suas alteracdes posteriores.
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12.4 O adjudicatario prestara GARANTIA DE EXECUCAO do contrato, nos moldes
do artigo 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo de
Contrato.

12.5 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucéo
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

12.5.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

12.5.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do artigo
78 da Lei n°® 8.666/1993.

12.5.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia
contratual.

12.6 A caucdo de garantia de execucdo podera ser efetuada mediante:

a) Deposito em espécie, Cheque administrativo nominal ao CONTRATANTE.
No caso da caucdo ser efetuada em dinheiro, estd devera ser realizada
atravées de Depdsito no Banco do Brasil/BB, Agéncia 1794-9, conta
corrente n® 13.237-3, com identificacdo do depdsito e CNPJ da

Empresa.

b) Carta de fianca bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma, no minimo, igual ao prazo de execucdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias.

c) Seguro garantia em apolice nominal ao CONTRATANTE e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatorio
que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execucdo da
obra acrescido de 90 (noventa) dias. Juntamente com 0 seguro devera ser
apresentado copia do Certificado de regularidade da seguradora que emitir
o documento, expedido pela superintendéncia de seguros privados —
SUSEP.

12.7 Se ocorrer majoracao do valor contratual o valor da garantia de execucéo sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
majorado. No caso de reducado do valor contratual, podera a contratada ajustar
o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

Concorréncia 009/2020 44



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

12.8 Fica obrigada a parte da CONTRATADA de refazer, sem 06nus para o
CONTRATANTE, todos os servicos, de concepcao inadequada, no
cumprimento de projetos ou especificagdes técnicas ou falhas na execucéo,
excetuados os que apresentem desgaste normal.

12.9 No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisdo do termo
de contrato por culpa da CONTRATADA, serdo aplicadas as disposicdes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer reclamacao
ou indenizacao.

12.10 O recolhimento da garantia de execucao devera ser efetuado na Tesouraria
do licitador.

12.11 A contratada perdera a garantia de execuc¢ao quando for o caso, quando:
a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo do termo de contrato de
empreitada;
b) quando do ndo recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitacédo pela
Prefeitura Municipal de Contenda.

12.12 A devolucédo da garantia de execucao, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-a mediante:
a) aceitacao pela Prefeitura Municipal de Contenda, do objeto contratual e o
termo de recebimento definitivo;
b) apresentacdo da certiddo Negativa de Débitos da obra, expedida pelo
INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) Atualizacdo monetaria, quando prestado em dinheiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA NOVACAO

13.1 Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstencéo pelas partes
contratantes, do exercicio de quaisquer direitos ou faculdades que lhes
assistem pelo Contrato, ou a concordancia com o atraso no cumprimento ou
inadimplemento de obrigacdes da outra parte, ndo afetardo aqueles direitos ou
faculdades, que poderéo ser exigidos a qualquer momento e nao alterarédo, de
modo algum, as condicdes estipuladas no Contrato, nem obrigardo as partes,
relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

14.1 A CONTRATADA garante a integridade dos trabalhos, bem como, dos
materiais utilizados, pelo periodo de 05 (cinco) anos contados a partir da
aceitacdo dos servicos, excetuados desgastes decorrentes do uso normal dos
servigos.

14.2 Esta garantia implica obrigatoriedade por parte da CONTRATADA de refazer,
sem Onus para o CONTRATANTE, todos os servicos, de concepcao
inadequada, no cumprimento de projetos ou especificacdes técnicas ou falhas
na execugao, excetuados os que apresentem desgaste normal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS
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15.1 A CONTRATADA, na vigéncia do contrato, sera a Unica responsavel perante
terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos,
excluido o CONTRATANTE de quaisquer reclamacgBes e ou indenizagdes.
Serdo de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessarios, inclusive
os relativos a responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os
danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

15.2 A CONTRATADA tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste
contrato, dos locais e de todas as condi¢cdes gerais e peculiares dos servicos a
ser executada ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

15.3 As partes contratantes ficam sujeitas as normas constantes da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracbes, sendo que 0S casoS 0mMissos também serdo
resolvidos através da aplicacdo da referida lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Lapa para dirimir dividas ou questdes
oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento contratual, por seus representantes legais, em 03 (trés) vias de
igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das
testemunhas abaixo.

Contenda, DIA/MES/ANO

CONTRATANTE CONTRATADA
MUNICIPIO DE CONTENDA

Testemunhas:
1 — ASSINATURA 2 - ASSINATURA
CPF CPF
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ANEXO IX = PROJETOS, PLANILHA DE SERVICOS E MEMORIAL DESCRITO
GRAVADOS EM MIDIA
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