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RESUMO DE_MATERIAIS PISO DE CONCRETO P16
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DETALHE A

CONVENGOES

«$— — INDICAGOES DOS NIVEIS DA FACE SUPERIOR DAS VIGAS E LAJES

NOTAS DO CONCRETO

CONCRETO

Fck 30MPa

FATOR a/c < 0,55
MOLHAR AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

— SLUMP 10 +/- 2

CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA.

MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS DURANTE NO MINIMO SETE DIAS. (CURA)

PREVER AS FURAGOES PARA AS TUBULAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS QUE SE FAGAM NECESSARIAS.

NOTAS PARA AS ARMADURAS

— AGO CA-50A/60

— COBRIMENTO DOS BLOCOS = 4,0cm

— COBRIMENTO DOS CALICES = 3,0cm

— COBRIMENTO DAS LAJES

— COBRIMENTO DAS VIGAS

— UTILIZAR ESPAGCADORES
— CONTROLAR COM RIGOR O COMBRIMENTO DAS ARMADURAS

= 2,0cm
= 3,0cm

PARA ARMADURAS

NOTAS GERAIS

— E OBRIGATORIO A EXECUGA DA RUGOSIDADE NA PAREDE DO CALICE CONFORME INDICADO NO DETALHE "A”
— CONTROLAR A QUALIDADE DOS MATERIAIS
— PARA A BOA EXECUGAO DA ESTRUTURA CONSULTE O PROJETO ARQUITETONICO, VERIFICANDO AS MEDIDAS NO LOCAL.

— TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS.

— EXCENTRECIDADES ENTRE EIXOS DE PILARES E BLOCOS DEVEM SER COMUNICADAS IMEDIATAMENTE AO PROJETISTA.

— TODOS 0S BLOCOS ESTAO NO MESMO NIVEL.

— CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA.

— COTAS COM DIVERGENCIA DE +— 1cm SAO DEVIDOS AOS ARREDONDAMENTOS DE CASAS DECIMAIS.

— HAVENDO DIVERGENCIA NAS MEDIDAS CONSULTAR OS PROJETISTAS.

— ESTE PROJETO DEVE SER EXECUTADO DE ACORDO COM A NBR 6118.:2014

— EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR SEMPRE OS PROJETISTAS.

NORMAS GERAIS PARA EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

— Molhar as formas antes da concretagem.

— O concreto usinado deverd ser colocado diretamente nas formas pelo caminhdo betoneira.

— O concreto ndo deve ser depositado em cochos para posterior uso.

— E expressamente proibido a adigdo de dgua para melhor a plasticidade do concreto durante a concretagem.

— A concretagem deverd obedecer a um programa previamente tragado a fim de evitar juntas de concretagem

— Nunca deve ser feita a interrupgdo da concretagem entre a nervura e a mesa de vigas com segdo "T” e lajes nerwvuradas.

— A armadura dever ter o recobrimento minimo recomendado pelo projeto estrutural.
— A retirada das formas devem ser feitas de modo que n&do danifiquem as superficies do concreto.

— Proceder o langamento e adensamento do concreto com os devidos cuidados para evitar as falhas de concretagem.
— A qualidade das formas & fundamental para a boa aparéncia do concreto.

— Para evitar a segregagdo do concreto (separagdo dos agregados da nata de cimento) o seu langamento ndo deve ser feito a
uma altura superior a 2,50 metros

RA10 DE CURVATURA DAS BARRAS

CONCRETO ADOTADO

® |R (cm)|| @& |R (cm) fck = 30 MPa
42 | 125 || 100 | 250 4 MPa
I 50 | 150 || 125 | 315 fcj = fck+1,65 x Sd 55 MPa
6,3 1,60 16,0 4,00 7 MPa

— i ® [Tg0 | 200 || 200 800 DE ACORDO COM O ITEM 8.3.1.2
DA NBR-6118
REVISAO

N2 DESCRIQAO DATA

RECOMENDAGOES INICIAIS

— Fazer sempre a limpeza da base dos pilares.

— Antes do langamento do concreto, as formas devem ser molhadas, para ndo absorverem a &dgua necessdria & pega do concreto.

— Nas passagens das tubulag8es elétricas ou hidrdulicas que porventura sejam necessdrias na estrutura, consultar o Engenheiro
Estrutural sobre a necessidade de se fazer reforgo.

— O adensamento do concreto deverd ser feito de maneira correta, a fim de evitar vazios na estrutura (bicheiras).

— Para garantir uma boa resisténcia do concreto, deve—se mante—lo Gmido pelo menos 7 dias apds a concretagem.

— A retirada das formas e escoramentos ndo deverd se dar antes dos seguintes prazos:

faces laterais ... ... 3 dias
retiradas de algumas escoras.. .... 10 dias
desforma total............. 28 dias

— O trabalho de desforma deve ser executado com cuidado, evitando—se choques.
— Em estruturas especiais ( elementos de rigidez , pérticos, lajes em balango, etc) ndo desformar antes dos 28 dias de cura.

— As barras da armadura antes de serem montadas, devem ser limpas, retirando—se todas as impurezas.
— As barras da armadura deverdo estar afastadas entre si com uma distancia minima igual a um didmetro da barra
e nunca menor que 2 cm.

— Ndo fazer emendas das armaduras de tragdo, salvo detalhes no projeto.
— Em caso de davidas na interpretag@o destas recomendagdes ou a existéncia de falhas no projeto, se faz necessério consultar
o Eng. responsdvel pela execugdo da obra que poderd resolver o caso ou buscar uma solugdo junto ao Engenheiro Estrutural.
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GONZALEZ

PROJETOS ESTRUTURAIS

www.gonzalezengenharia.eng.br

Email: projetos@gonzalezengenharia.eng.br
Email: gonzalez@creapr.org.br

Fone: (41)99986-8652
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CONSULTORIA ABECE
ESTRUTURAL

OBRA

NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

PROPRIETARIO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

LocaL CONTENDA - PR PRANCHA
ESPECIFICAGOES .
FORMA DOS BLOCOS DE FUNDACAO
PROJETO ESCALA
FRANCISCO MARINO GONZALEZ 1450 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
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