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DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

 
 

Referência: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)  

NA AVENIDA PARANÁ, AVENIDA 1º DE SETEMBRO, RUA AMAZONAS E RUA ACRE. 
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1. Metodologia para o Transporte comercial de Brita 

 

Imagem 1: Distância entre a fornecedora 1 e Contenda. Fonte: Google Maps (out/2020). 
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Imagem 2: Distância entre a fornecedora 2 e Contenda. Fonte: Google Maps (out/2020). 
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Imagem 3: Distância entre a fornecedora 3 e o Contenda. Fonte: Google Maps (out/2020). 
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Transporte comercial de Brita 

Fornecedora: Distância (km): 

Fornecedora 1: Areal Scroccaro JLS 35,2 

Fornecedora 2: Pedreira Mandirituba 41,3 

Fornecedora 3: Areal Mineração Costa MC 15,6 

Distância média de transporte (DMT): 30,7 

Distância adotada na elaboração do orçamento: 30,00 

Tabela 2: demonstrativo das distâncias entre fornecedora e local da obra. 
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2. Metodologia para o Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana 

 

Imagem 4: Distância entre a fornecedora 4 e Contenda. Fonte: Google Maps (out/2020). 
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Imagem 5: Distância entre a fornecedora 5 e Conteda. Fonte: Google Maps (out/2020). 
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Imagem 6: Distância entre a fornecedora 6 e o Distrito de Catanduvas do Sul. Fonte: Google Maps (out/2020). 
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Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para 

pavimentação urbana 

Fornecedora: Distância (km): 

Fornecedora 4: Greca Asfaltos 24,5 

Fornecedora 5: De Amorim Mineração 45,7 

Fornecedora 6: Usina Tucumann 35,2  

Distância média de transporte (DMT): 35,1 

Distância adotada na elaboração do orçamento: 30 

Tabela 3: demonstrativo das distâncias entre fornecedora e local da obra. 
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3. Justificativa da metodologia 

 

Durante a elaboração da planilha orçamentária, para aferição da distância média de transporte (DMT) fora adotado o melhor caminho entre 

as áreas de exploração do material e a obra a ser executada. Considerando a menor média obtida, conforme demonstrado nas planilhas 

supramencionadas, fora considerado 30 km suficientes para execução do objeto para ambos itens, demonstrando uma relação diretamente 

proporcional entre a distância e os valores a serem pagos. 

 
 
 
 
 
 
 

     
Contenda, 05 de outubro de 2020. 
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