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PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. DA RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

PEÇAS GRÁFICAS

Setembro/2021

Rubens

Bruna Paola Dziura
Engenheira Civil CREA PR-194.297/D

PROJETO "AS BUILT" DE EXECUÇÃO DE OBRA EM
CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

NOTA 1: As obras encontram-se paralisadas por motivos de rescisão contratual. Portanto podem
haver danos e/ou perdas nos trechos anteriormente executados, sendo assim, é OBRIGATÓRIO que
a empresa executora das obras, em conjunto com a fiscalização do Município,  confira o
abaulamento da pista, prevista em projeto, e, se necessário, deve realizar a compactação e
regularização da camada para garantir a qualidade e durabilidade do produto final.
NOTA 2: A aprovação e liberação dos trechos que não contem meio fio, serão feitos pela
FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO e será realizada com conferência topográfica e teste de carga.
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