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GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

COMP 001 |INSTALAGAO ESPELHO CRISTAL 4mm % 383,95 5,52 389,47
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,72 R$ 1,16 | R$ 3,99| R$ 5,15
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,95 R$ 0,57 | R$ 1,53| R$ 2,10
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1,0000 382,22 R$ 382,22| R$ - | R$ 382,22
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25
COMP 002 ! M3 396,91 12,53 409,44 SINAPI 96557
MPA, COM USO DE BOMBA AANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 1,1500000 340.47 R$ 30154| R$ - Rrs 391,54
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 22,57 R$ 2,10| R$ 6,09 | R$ 8,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 17,52 R$ 3,09| R$ 6,44 | R$ 9,53
90586 VIBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 0,0880000 1,63 RS 014| R$ - Rrs 014
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHI 0,0930000 0.40 RS 004| R$ | Rrs 0,04
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM
COMP 003 |USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU M3 383,10 18,60 401,70 SINAPI 92725
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 1,1030 340.47 R$ 37554| R$ | Rrs 37554
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 22,36 R$ 0,53 | R$ 157| R$ 2,10
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 22,57 R$ 3,27| R$ 9,48 | R$ 12,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 17,52 R$ 3,62| R$ 7,55| R$ 11,17
90586 VIBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 0,0560 1,63 RS 009| R$ - Rrs 0,09
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHI 0,1330 0,40 RS 005| R$ - Rrs 0,05
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
COMP 004 [ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 68,39 46,84 115,23 SINAPI 92725
12MM, INCLUSO FUNDACAO E ESTRUTURA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,83 R$ 1,71 | R$ 3,94| R$ 5,65
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 22,46 R$ 0,52 | R$ 1,50| R$ 2,02
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,36 R$ 2,28| R$ 6,67 | R$ 8,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 22,57 R$ 4,63| R$ 13,42 | R$ 18,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 17,52 R$ 10,22 | R$ 21,31| R$ 31,53
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,8000 10,69 R$ 855| R$ - | R$ 8,55
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ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,1000 9,54 0,95 0,95
(EXER ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘G 0,0200 21,05 RS 042| rs | rs 0,42
KG/M)
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 68,59 R$ 4,80 R$ - | R$ 4,80
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 46,90 R$ 0,94| R$ - | R$ 0,94
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 47,15 R$ 0,94| R$ - | R$ 0,94
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,0000 0,45 R$ 2,25| R$ - | R$ 2,25
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 15,0000 0,53 R$ 7,95| R$ - | R$ 7,95
R DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,1000 455 RS 046| R$ | rs 0,46
EMULSIONADA EM AGUA
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 16,25 R$ 0,16| R$ - | R$ 0,16
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1500 2,37 R$ 0,36| R$ - | R$ 0,36
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1500 7,75 R$ 8,91| R$ - | R$ 8,91
T BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 UN 23,0000 053 RS 1210 R I rs 12.19
CM (LXAXC)
ENPEE BETONEIRA CAIiACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A M 0,0200 7.40 RS 015| rR$ | rs 015
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
COMP 005 ! ! H 7,40 0,00 7,40
MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
CEPPE BETONEIRA CAIiACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MI~STURA 310L, MOTOR A " 1,0000 0.30 RS 030| rRs | rs 0.30
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_02/2016
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
23230 GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 H LoC00 0,03 R$ 0.03| RS R$ 0.03
CEVEN] BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR A " 1,0000 0.28 RS 028| rs | re 028
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_02/2016
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
93232 GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. H 1,0000 6,79 R$ 6,79| R$ - | R$ 6,79
AF_02/2016
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M
COMP 006 r ! ! UN 481,79 101,73 583,52
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 17,62 R$ 20,27 | R$ 41,41 | R$ 61,68
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PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 22,36 R$ 11,95| R$ 35,01 | R$ 46,96
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM,
4989 DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA UN 1,0000 211,08 R$ 211,08 R$ - | R$ 211,08
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4X 13) KG 0,6100 18,30 R$ 11,16 | R$ - | R$ 11,16
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 43056 RS 332| R$ 0.98| R$ 430
MANUAL. AF_08/2019
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120*
184 CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO G 1,0000 122,27 R$ 122,27| R$ - | R$ 122,27
INCLUI ALIZARES)
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/
20017 ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE M 10,4000 5,60 R$ 58,24 | R$ - | R$ 58,24
DA REGIAO
2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN 3,0000 11,70 RS 35.10| R$ - Rrs 35,10
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ
COMP 007 ' UN 541,10 101,73 642,83
0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 17,62 R$ 20,27 | R$ 41,41 | R$ 61,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500 22,57 R$ 8,40 | R$ 24,33 | R$ 32,73
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 22,36 R$ 11,95 | R$ 35,01| R$ 46,96
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,
4987 DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA UN 1,0000 197,06 R$ 197,06| R$ - | R$ 197,06
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120*
184 CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO G 1,0000 122,27 R$ 122,27| R$ - | R$ 122,27
INCLUI ALIZARES)
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,6100 18,30 R$ 11,16| R$ - | R$ 11,16
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/
20017 ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE M 10,2000 5,60 R$ 57,12| R$ - | R$ 57,12
DA REGIAO
43612 FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM a 1,0000 80,07 R$ 80,07| R$ - rs 80,07
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 43056 RS 332| R$ 0.98| R$ 430
MANUAL. AF_08/2019
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11581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX M 1,8000 16,38 RS 2048| R$ - | Rs 20,48
*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
COMP 008 |MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 159,62 46,48 206,10
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,83 R$ 5,69 | R$ 13,14 | R$ 18,83
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,36 R$ 11,38 | R$ 33,34| R$ 44,72
11560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM UN 1,0000 142,55 RS 14255| R$ - | Rrs 142,55
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO
COMP 009 ~ UN 184,97 21,67 206,64
AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 17,71 R$ 4,34 | R$ 8,94 | R$ 13,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 22,76 R$ 4,34 | R$ 12,73 | R$ 17,07
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 176,29 R$ 176,29 | R$ - | R$ 176,29
DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
COMP 010 . UN 112,98 17,33 130,31
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,71 R$ 3,47 | R$ 7,15| R$ 10,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,76 R$ 3,47 | R$ 10,18 | R$ 13,65
39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 1,0000 106,04 RS$ 106,04| R$ | Rrs 106,04
*45* KA (TIPO AC)
COMP 011 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 33" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 23,53 2,89 26,42
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,71 R$ 0,58 | R$ 1,19 | R$ 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,76 R$ 0,58 | R$ 1,70 | R$ 2,28
39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 6,07 R$ 6,07| R$ - | R$ 6,07
39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,94 R$ 4,94 | R$ - | R$ 4,94
2642 l_;\)/A PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM UN 1,0000 11.36 RS 11.36| R$ - | Rs 11,36
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.
COMP 012 - UN 36,63 5,92 42,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,62 R$ 2,90 | R$ 592 | R$ 8,82
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 33,73 R$ 33,73| R$ - | R$ 33,73
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -
COMP 013 UN 37,24 14,30 51,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,09 R$ 2,67 | R$ 8,38 | R$ 11,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,52 R$ 2,84 | R$ 592 | R$ 8,76
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122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0030 72,26 R$ 0,22| R$ - | R$ 0,22
11717 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,0000 31,51 R$ 31,51 R$ - | R$ 31,51
COMP 014 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,22 11,44 24,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,09 R$ 2,14 | R$ 6,70 | R$ 8,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,52 R$ 2,27 | R$ 4,74 | R$ 7,01
5102 RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA UN 1,0000 8,81 R$ 8,81| R$ - | R$ 8,81
BERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM
COMP 015 co URA €O oc O ONDU » ESPESSURA 8 ! M2 62,96 7,08 70,04
INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 21,07 R$ 1,48 | R$ 4,00 | R$ 5,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 17,52 R$ 1,48 | R$ 3,08| R$ 4,56
11091 PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU UN 0,6667 1,09 R$ 073| R$ IR 073
CANALETE 90/KALHETAO
4319 AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO UN 0,2500 1,15 R$ 0,29| R$ - | R$ 0,29
4312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU UN 0,2500 1,99 R$ 050| R$ I Rs 0,50
KALHETAO
4320 PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO UN 0,7500 227 R$ 170| R$ I Rs 1,70
CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10
7202 TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) M2 1,0900 51,97 R$ 56,65| R$ - | R$ 56,65
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA o 0,7500 017 R$ 013| R$ IR 013
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
COMP 016 UN 145,90 102,96 248,86
AF_05/2018
08516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 1,0000 237,03 RS 143,00 | R$ 04,93| R$ 237,93
AF_05/2018
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,84 R$ 2,90 | R$ 8,03| R$ 10,93
COMP 017 (PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 23,85 6,41 30,26
98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1,0000 23,70 R$ 22,11 | R$ 159 | R$ 23,70
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,84 R$ 1,74 | R$ 4,82 | R$ 6,56
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 018 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 2.671,57 311,81 2.983,38
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 18.000
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
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AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
39548 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 2.558,12 | R$ 2.558,12 | R$ - | R$ 2.558,12
CONTROLE S/ FIO

29865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN ZE:MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 3,0000 11,80 R$ 1911 R$ 16.29| R$ 35,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

89866 ~ UN 1,0000 4,58 R 258 | R 2,00| R 4,58
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 $ $ $

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,95 R$ 4544 | R$ 122,16 | R$ 167,60

88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,21 R$ 46,32| R$ 171,36 | R$ 217,68

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE
PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE
COMP 019 |CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS UN 3.496,18 311,81 3.807,99
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 24.000
BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
39554 QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,0000 3.382,73 | R$ 3.382,73 | R$ - | R$ 3.382,73
CONTROLE S/ FIO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

89865 ~ M 3,0000 11,80 R$ 19,11 | R$ 16,29 | R$ 35,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

39866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,~INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 1,0000 458 RS 258| R$ 200| R$ 458
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,95 R$ 4544 | R$ 122,16 | R$ 167,60

88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,21 R$ 46,32| R$ 171,36 | R$ 217,68
TUBULACAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS,

COMP 020 ¢ ! M 38,90 2,46 41,36

DIAMETROS 1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97331 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL — M 0,7000 21,67 R$ 14,00 | R$ 1,17 | R$ 15,17
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXfVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97332 ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL — M 0,7000 3741 | R$ 24,90 | R$ 1,29| R$ 26,19
FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_12/2015

TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS,
DIAMETROS 1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXfVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97331 ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL — M 0,7000 2167 | R$ 14,00 | R$ 1,17| R$ 15,17
FORNECIMENTO E INSTALAC/T\O. AF_12/2015

COMP 021 M 45,29 2,58 47,87
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97333 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL — M 0,7000 46,71 R$ 31,29 | R$ 1,41| R$ 32,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TUBULACAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS,
COMP 022 | ~ M 52,32 2,66 54,98
DIAMETROS 1/4" E 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ' !
TUBO EM COBRE FLEXfVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97331 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL — M 0,7000 21,67 R$ 14,00 | R$ 1,17 | R$ 15,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8@COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97334 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 0,7000 56,87 | R$ 38,32| R$ 1,49 | R$ 39,81
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM
COMP 023 ( M 16,15 5,38 21,53 S B
BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. JANEIRO 2014
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 18,83 R$ 0,70 | R$ 1,62 | R$ 2,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 2257 | R$ 0,12| R$ 0,34| R$ 0,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 17,52 R$ 0,34 | R$ 0,71| R$ 1,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 2236 | R$ 0,43] R$ 1,25| R$ 1,68
* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,2219 26,29 R$ 583| R$ IR 583
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100 16,85 R$ 0,17| R$ - | R$ 0,17
COMP 024 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE ‘G 0,7200 1372 | Rs 8.44| RS 144 RS 088
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
COMP 024 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE ‘G 0,0100 1372 | Rs 012| RS 002| RS 0.14
10%) / DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE SINAPI 73942/1
COMP 024 KG 11,72 2,00 13,72
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. ! ! ! JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 17,52 R$ 0,40 | R$ 0,83| R$ 1,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 2246 | R$ 0,41| R$ 1,17| R$ 1,58
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000 9,54 R$ 10,49 | R$ - | R$ 10,49
43132 /222\1\:)5 RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘G 0,0200 2105 | Rs 042| RS | rs 042
SINAPI 73972/2
COMP 025 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 309,70 61,41 371,11 JANEIRO 2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
93232 GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. H 1,8336 6,79 R$ 12,45| R$ - | R$ 12,45
AF_02/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2378 1752 | R$ 18,39 | R$ 38,34| R$ 56,73
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88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS " — 1748 | Rrs 898 | RS 2307 RS 3208
COMPLEMENTARES
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,8904 68,59 | R$ 61,07| R$ - | R$ 61,07
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 320,0000 0,53 R$ 169,60 | R$ - | R$ 169,60
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,8360 46,90 | R$ 3921| R$ - | R$ 39,21
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, .
COMP 026 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 25,04 23,51 48,55 JANEIRO 2014
12MM
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 1752 | R$ 454| R$ 9,47 | R$ 14,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 2257 | R$ 463| R$ 13,42 | R$ 18,05
1267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 UN Y. 053 RS 12.72| Rs | rs 1272
CM (LXAXC)
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,0110 342,75 | R$ 3,15| R$ 0,62 | R$ 3,77
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, SINAPI 73987/1
COMP 027 |ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS M2 50,60 44,71 95,31 JANEIRG 2014
10MM
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 1752 | R$ 8,52 | R$ 17,76 | R$ 26,28
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 2257 | R$ 8,69 | R$ 2517 | R$ 33,86
1267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 UN P 053 RS 2438| RS rs 2438
CM (LXAXC)
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,0315 342,75 | R$ 9,01| R$ 1,78 | R$ 10,79
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SINAPI 73920/1
COMP 028 M2 7,47 6,75 14,22
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL ! ! ’ JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 1752 | R$ 1,14| R$ 2,37| R$ 3,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 2257 | R$ 1,16 | R$ 3,36 | R$ 4,52
87299 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 — 30933 | RS 517| RS 102| rs 6.19
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SINAPI 73977/1
COMP 029 M2 10,62 8,69 19,31
AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO ! ’ , JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 1752 | R$ 1,42| R$ 2,96 | R$ 4,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 2257 | R$ 1,45| R$ 4.20| R$ 5,65




Pégina 9 de 40

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS DATA: 14/07/21 A
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: CONTENDA TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO ‘ 2
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS - GCO EMPRESA: PARANA EDIFICACOES RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

- ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA V3 0,0300 30933 | RS 775| RS 153| RS 0.28
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/5
COMP 030 M 43,52 20,03 63,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ! ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 22,09 R$ 374 | R$ 11,73| R$ 15,47
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B - 1719 RS 374| RS 830| RS 1204
COMPLEMENTARES
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0022 72,26 R$ 0,16| R$ - | R$ 0,16
9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 2559 | R$ 3583| R$ - | R$ 35,83
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 62,75 R$ 0,05| R$ - | R$ 0,05
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/6
COMP 031 M 68,75 22,88 91,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 22,09 R$ 427 | R$ 13,40 | R$ 17,67
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " . 1719 RS 427| RS 048] RS 1375
COMPLEMENTARES
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 62,75 R$ 0,05| R$ - | R$ 0,05
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0022 72,26 R$ 0,16| R$ - | R$ 0,16
9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 42,86 | R$ 60,00 R$ -|R$ 60,00
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO
COMP 032 |PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, M2 58,93 34,54 93,47
POLIMENTO E APLICAGAO DE 3 DEMAOS DE CERA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,57 R$ 579| R$ 16,78 | R$ 22,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 17,52 R$ 8,52 | R$ 17,76 | R$ 26,28
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 0,1000 34047 | R 3405| R$ | rs 3405
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
3673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X M 15000 268 RS 402| R$ | rs 402
ESPESSURA)
5327 PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS KG 0,2100 28,88 R$ 6,06| R$ - | R$ 6,06
41967 CERA LIQUIDA L 0,0700 7,02 R$ 049| R$ - | R$ 0,49
SINAPI 9537 JANEIRO
COMP 033 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1,04 1,66 2,70 -
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 17,52 R$ 0,80 | R$ 1,66 | R$ 2,46
3 ACIDO MURIATICO, DILUICAQ 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 4,82 R$ 0,24| R$ - | Rr$ 0,24
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Ccomp 034 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 e 154912 1.355,78 2.904,90 SINAPI 73752/1
MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES JANEIRO 2014
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,0000 2236 | R$ 199,15| R$ 583,45 | R$ 782,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 2276 | R$ 14,48 | R$ 42.43| R$ 56,91
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 2209 | R$ 5340| R$ 167,50 | R$ 220,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,5000 1752 | R$ 269,80| R$ 562,40 | R$ 832,20
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
3119 SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, UN 2,0000 2,11 R$ 422| R$ -| R$ 422
PARA PORTAS E JANELAS
13114 0,5000 R$ -| Rs - R$ -
12530 0,5000 R$ -| Rs BES -
377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 2990 |R$ 2990| R$ BES 29,90
10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 154,00 | R$ 154,00| R$ BES 154,00
1030 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO UN B — 90 | Rs 35.90| Rs | rs 35.90
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 1,0000 4,09 R$ 409| R$ - | Rrs 4,09
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 1,0000 3,12 R$ 312| R$ -| Rs 3,12
11680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 1,0000 5,80 R$ 580| R$ - | Rrs 5,80
11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,0000 3920 | R$ 39.20| R$ - | R$ 39,20
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 36,7500 4,67 R$ 171,62| R$ -| R$ 171,62
12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" UN 10000 075 RS 75| RS | rs 075
(CAIXA + MODULO)
3543 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000 2,66 R$ 532| R$ - | R$ 5,32
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 3,0500 1653 | R$ 50,42| R$ - R$ 50,42
9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 4,5000 7,71 R$ 34,70 R$ - | R$ 34,70
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 1417 | R$ 21,26| R$ - R$ 21,26
1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 2133 |R$ 21,33| R$ - | R$ 21,33
6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN 1,5000 2388 | R$ 3582| R$ - R$ 35,82
9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 1256 | R$ 18,84| R$ - | R$ 18,84
2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN — 170 | Rs 7020| Rs rs 70.20
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2 " UN 4,0000 12,70 | R$ 50,80 | R$ - | R$ 50,80
6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000 3,38 R$ 338| R$ - | R$ 3,38
13255 "I\'/ll-\'\l;/IPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 UN p— s867 | Rs 1467| RS rs 1467
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BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" 1,5000 R$ 1,74

7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 6,2500 25,39 R$ 158,69 | R$ - | R$ 158,69

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA UN 12,0000 0.90 R$ 1080| R$ - Rs 10,80
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA UN 2,0000 1271 R$ 2542| R$ | Rrs 25,42
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

12298 1,0000 R$ - Rs -Rrs -
7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 ' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN 1,0000 4,98 R$ 498| R$ - | R$ 4,98
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,3200 3,44 R$ 1,10 R$ - | R$ 1,10
11891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300V, 2 M 6,0000 2,87 R$ 2322| Rs$ - Rs 23.22
CONDUTORES DE 2,5 MM2
119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,2500 8,00 R$ 2,00| R$ - | R$ 2,00
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM e
COMP 035 |FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E M2 357,38 247,14 604,52 JANEIRG 2014
AREIA)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 2236 | R$ 3414| R$ 100,02 | R$ 134,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,52 R$ 454 | R$ 9,47 | R$ 14,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 2257 | R$ 4632 RS 13424 | R$ 180,56
11467 FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, UN 0,1100 16,93 R$ 186 R$ IR 1.86

SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 8,0000 26.29 R$ 21032| R$ | Rrs 21032
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU

2418 UN 0,3300 9,33 R$ 3,08| R$ - | R$ 3,08
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) KG 0,5000 16,25 R$ 8,13| R$ - | R$ 8,13
* *
2408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 5,0000 243 RS 1215| R$ - Rrs 12,15

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

2745 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM, H=3 M, EM EUCALIPTO OU M 4,5000 318 RS 1431 R$ - Rrs 1431
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 3,6200 0,53 R$ 1,92 R$ - | R$ 192

367 M3 0,0200 65,32 R$ 131 R$ - | R$ 1,31

7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) M2 1,2000 14,72 R$ 17,66 | R$ - |R$ 17,66
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COMP 036 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 0,0600 84,00 R$ 164 R$ 3.41| R$ 5,05
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M e D S e SINAPI 73965/10
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO ! ! ! JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 17,52 R$ 27,26 | R$ 56,83 | R$ 84,09

COMP 036

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
COMP 037 |PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, M2 177,27 180,32 357,59
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

SINAPI 73805/1
JANEIRO 2014

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 18,25 R$ 041| R$ 0.87 | R$ 1,28
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3400 19,64 R$ 36,07 | R$ 88,44 | R$ 124,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,76 R$ 1,74| R$ 5,09 | R$ 6,83
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 22,46 R$ 0,41| R$ 1,17| R$ 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0300 17,52 R$ 39,93 | R$ 83,24 | R$ 123,17
7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 0,1430 25,39 R$ 3,63| R$ - | R$ 3,63
11056 :’f:ﬁ:&l)so ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM UN 1,2800 0,05 RS 006| R$ | Rs 0,06
12298 0,0461 R$ -| R$ - | R$ -
1346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 M2 0,3860 2144 R$ 828| R$ IR 8.28
x1,10 M, E=10 MM
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0240 3,44 R$ 0,08| R$ - | R$ 0,08

11891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300V, 2 M 0,5360 287 RS 207| R$ | Rrs 2,07
CONDUTORES DE 2,5 MM2

FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO,

11467 UN 0,0058 16,93 R$ 0,10| R$ -|R$ 0,10
SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2500 5,28 R$ 1,32 R$ - | R$ 1,32

11443 0,0346 R$ -| R$ - | R$ -

2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 0,0057 11,93 R$ 0,07| R$ - | R$ 0,07

10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 0,0230 100,00 R$ 230| R$ - | R$ 2,30

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 16,53 R$ 1,65 R$ - | R$ 1,65
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40

10555 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, UN 0,0115 143,49 R$ 1,65 R$ - | R$ 1,65
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 0,0058 5,34 R$ 0,03| R$ - | R$ 0,03

12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + UN 0,0057 14.48 RS 008| R$ - Rs 0,08

MODULO)
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1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA o 0,2140 017 RS 004| RS - Rs 0,04
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2 UN 0,0115 .75 RS 011| R$ - Rrs 011
(CAIXA + MODULO)
4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7000 12,37 R$ 8,66 | R$ - | R$ 8,66
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,9000 4,67 R$ 4,20 R$ - | R$ 4,20
4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,3030 8,62 R$ 2,61 R$ - | R$ 2,61
12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 0,0461 4,09 R$ 0,19| R$ - | R$ 0,19
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA
5085 DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM UN 0,0058 23,74 R$ 0,14| R$ - | R$ 0,14
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
COMP 038 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" M2 1,0200 55,78 R$ 56,90 | R$ - | R$ 56,90
COMP 039 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,0150 41,57 R$ 0,19 | R$ 0,44 | R$ 0,63
COMP 040 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,0150 360,74 R$ 4,35| R$ 1,07| R$ 5,42
" e Ay an SINAPI 73372
COMP 038 (PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E1" X 9 M2 55,78 0,00 55,78 JANEIRO 2014
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2750 5,28 R$ 12,01| R$ - | R$ 12,01
* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,6650 26,29 R$ 4377| R$ | Rrs 4377
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI 74157/3
COMP 039 (LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 12,56 29,01 41,57 JANEIRO 2014
0,3000 R$ -| R$ - | R$ -
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 17,52 R$ 9,09 | R$ 18,94 | R$ 28,03
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,57 R$ 3,47 | R$ 10,07 | R$ 13,54
SINAPI 6045 JANEIRO
COMP 040 (CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 289,70 71,04 360,74 2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
89224 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA H 0,7140 1,90 R$ 1,36 R$ - | R$ 1,36
OPERAGAO. AF_11/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 17,52 R$ 34,08 | R$ 71,04 | R$ 105,12
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 293,0000 0,53 R$ 15529| R$ - | R$ 155,29
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6270 47,15 R$ 29,56 | R$ - | R$ 29,56
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2090 46,90 R$ 9,80 R$ - | R$ 9,80
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367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0126 65,32 R$ 50.61| R$ R$ 59,61
TRANSPORTE)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS SINAPI 74077/3
COMP 041 M2 2,84 2,85 5,69
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. ’ ! ! NOVEMBRO 2018
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,36 R$ 0,57 | R$ 1,67 | R$ 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,52 R$ 0,57 | R$ 1,18| R$ 1,75
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0200 21,05 RS 042| R - Rrs 0.42
KG/M)
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1200 4,67 R$ 0,56 | R$ - | R$ 0,56
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 16,25 R$ 0,16 | R$ - | R$ 0,16
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1067 5,28 R$ 0,56 | R$ - | R$ 0,56
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, SINAPI 74012/1
COMP 042 M 22,00 25,85 47,85
ESPESSURA= 8CM, LARGURA =40CM. ! ' ! JANEIRO 2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 22,57 R$ 3,82| R$ 11,07 | R$ 14,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480 17,52 R$ 7,09 | R$ 14,78 | R$ 21,87
4734 'S:EZ(TCE)ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,0410 60,32 RS 247| R$ | Rs 247
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,2000 0,53 R$ 594| R$ - | R$ 5,94
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0410 65,32 R$ 268| R$ IR 268
TRANSPORTE)
COMP 043 (CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 643,02 85,80 728,82
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 17.19 RS 16.02| R$ 3555| R$ 5157
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 22,09 R$ 16,02 | R$ 50,25 | R$ 66,27
11869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 610,98 R$ 610,98 | R$ - | R$ 610,98
COMP 044 (CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 2.055,59 85,80 2.141,39
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 17.19 RS 16.02| R$ 3555| R$ 5157
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 22,09 R$ 16,02 | R$ 50,25 | R$ 66,27
CAI28 CAIXA D'AGUA POLIETILENO ATOXICO 3000 LITROS UN 1,0000 2.023,55 R$ 2.02355 | R$ - | R$ 2.023,55
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS - GCO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS

MUNICiPIO: CONTENDA

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

DATA: 14/07/21

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO

RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA

-
v

PARANA

EDIFICACOES

COMP 045 |PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 141,39 76,29 217,68
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,83 R$ 11,38 | R$ 26,28 | R$ 37,66
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 22,36 R$ 17,07 | R$ 50,01 | R$ 67,08
38168 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE UN 1,0000 112,94 RS 112.94| R$ - rs 112,94
APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA
COMP 046 M 41,49 3,27 44,76
8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO ' ! !
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 21,07 R$ 0,68 | R$ 1,85| R$ 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 17,52 R$ 0,68 | R$ 142 | R$ 2,10
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA o 4,2800 017 RS 073| R$ - Rrs 073
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA UN 4,2800 257 R$ 11,00| R$ | Rrs 11,00
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 0,0820 67,47 R$ 553| R$ - | R$ 5,53
7215 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E =6 MM, UN 0,9400 24.33 R$ 2287| R$ - Rrs 22,87
COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO)
COMP 047 (ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 126,53 49,64 176,17
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 20,95 R$ 9,66 | R$ 25,96 | R$ 35,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68 | R$ 35,04
583 ALUMINIO ANODIZADO KG 3,0000 35,17 R$ 105,51 R$ - | R$ 105,51
COMP 048 PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 1,84 3,27 5,11
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 21,07 R$ 0,68 | R$ 1,85| R$ 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 17,52 R$ 0,68 | R$ 1,42 | R$ 2,10
MERC01 1,0000 R$ -| R$ - | R$ -
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN 1,0000 0.48 RS 048| R$ | Rrs 0.48
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
COMP 049 |PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 6,16 8,81 14,97
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 23,57 R$ 2,40 | R$ 5.85| R$ 8,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 17,52 R$ 142| R$ 2,96 | R$ 4,38
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,1700 13,78 R$ 2,34| R$ - | R$ 2,34
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PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, AUX 0539 JANEIRO
COMP 050 |40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - UN 15,56 4,53 20,09 5014
FORNEC. E ASSENT.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 22,57 R$ 1,22 | R$ 3,52| R$ 4,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 17,52 R$ 0,48 | R$ 1,01| R$ 1,49
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0041 68,59 R$ 0,28| R$ - | R$ 0,28
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 0,0331 0,53 R$ 0,02| R$ - | R$ 0,02
PIS1 PISO TATIL DIRECIONAL — 5Smmx25x25cm UN 1,0000 13,56 R$ 13,56 | R$ - | R$ 13,56
COMP 051 |PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 71,30 64,16 135,46
234 30,0000 R$ -| R$ - | R$ -
1380 CIMENTO BRANCO KG 15,0000 3,11 R$ 46,65 R$ - | R$ 46,65
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X M 10000 171 RS 171| Rs | rs 171
ESPESSURA)
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,03 | R$ 11,58| R$ 40,48| R$ 52,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68 | R$ 35,04
10764 1,0000 R$ -| R$ - | R$ -
COMP 052 |JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 23,50 50,19 73,69
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 2257 | R$ 2,90 | R$ 8,39 | R$ 11,29
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 22,46 R$ 6,37 | R$ 18,34 | R$ 24,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 1752 | R$ 454| R$ 9,47| R$ 14,01
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 17,62 R$ 6,37 | R$ 13,01 | R$ 19,38
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 43056 | RS 332| RS 098 RS 430
MANUAL. AF_08/2019
MERC 03 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA AUX 0763 JANEIRO
COMP 053 M 31,05 13,97 45,02
MISTA - FORNEC. E APLIC. ! ! ! 2014
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0046 68,59 R$ 0,32| R$ - | R$ 0,32
1106 CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS KG 0,6800 0,45 R$ 031| R$ - | R$ 0,31
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,0274 25,53 R$ 0,70| R$ - | R$ 0,70
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
10841 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* M2 0,1500 166,03 R$ 2490 | R$ - | R$ 24,90
™
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 22,57 R$ 4,63 | R$ 13,42 | R$ 18,05
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 2246 | R$ 0,19 R$ 0,55| R$ 0,74
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA A
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS DATA: 14/07/21 ‘
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: CONTENDA TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO ”
pARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCGAMENTOS - GCO EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA PARAN_A
SRR SRR RS e EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO =
TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
cODIGOS CUSTO TOTAL (R$) " .
cODIGO Cédigo e Referéncia da
ABA SERVICOS AB’::(I:"rilggs / COMPOSIGAO DESCRI‘;AO U, COEE RS UNIT. MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
COMP 054 (LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 257,91 19,93 277,84
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,72 R$ 579 | R$ 19,93 | R$ 25,72
CHP4 CHAPA ACRILICA 3MM M2 1,0000 252,12 R$ 252,12 R$ - | R$ 252,12
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA
COMP 055 |ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA M2 540,64 43,79 584,43
ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,57 R$ 2,90 | R$ 8,39 | R$ 11,29
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,46 R$ 579| R$ 16,67 | R$ 22,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,52 R$ 2,84 | R$ 5,92 | R$ 8,76
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,62 R$ 579| R$ 11,83 | R$ 17,62
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 430,56 R$ 332| R$ 098 R$ 430
MANUAL. AF_08/2019
POR3 PORTAO TUBULAR GALVANIZADO M2 1,0000 520,00 R$ 520,00 | R$ - | R$ 520,00
DE AB E LI DIZAD L
COMP 056 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA M2 23,50 50,19 73,60
ELETROSTATICA COR BRANCA, CONF PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,57 R$ 2,90 | R$ 8,39 | R$ 11,29
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 22,46 R$ 6,37 | R$ 18,34 | R$ 24,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,52 R$ 4,54 | R$ 9,47 | R$ 14,01
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 17,62 R$ 6,37 | R$ 13,01| R$ 19,38
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 430,56 R$ 332| R$ 098 R$ 430
MANUAL. AF_08/2019
MERC 06 1,0000 R$ -| R$ - | R$ -
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
COMP 057 |BRANCA, COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. M2 23,50 50,19 73,69
PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,57 R$ 2,90 | R$ 8,39 | R$ 11,29
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 22,46 R$ 6,37 | R$ 18,34 | R$ 24,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,52 R$ 454 | R$ 9,47 | R$ 14,01
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 17,62 R$ 6,37 | R$ 13,01 | R$ 19,38
28631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 43056 RS 332| R$ 098] R$ 430
MANUAL. AF_08/2019
MERC 07 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
MERC 08 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
MERC 09 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
COMP 058 |BRANCA, COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELICULA REFLEXIVA, TIPO M2 23,50 50,19 73,69
STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS DATA: 14/07/21
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: CONTENDA TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO 2
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EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,57 R$ 2,90 8,39 11,29
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 22,46 R$ 6,37 | R$ 18,34| R$ 24,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,52 R$ 4,54 | R$ 9,47 | R$ 14,01
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 17,62 R$ 6,37 | R$ 13,01| R$ 19,38
28631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0100 43056 RS 332| R$ 098] R$ 430

MANUAL. AF_08/2019
MERC 10 1,0000 R$ -| R$ - | R$ -
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICAGOES,

COMP 059 c 9.569,66 740,75 10.310,41

LISTA DE MATERIAL E PROJETO ! ! g
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 17,81 R$ 92,64 | R$ 192,32 | R$ 284,96
88277 MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 24,85 R$ 39,20 | R$ 159,60 | R$ 198,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,76 R$ 46,32 | R$ 135,76 | R$ 182,08
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 27,21 R$ 23,16 | R$ 85,68 | R$ 108,84
1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,0000 17.28 R$ 17.28| R$ - Rs 17.28

3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 4,00 R$ 24,00| R$ - | R$ 24,00
39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 6,07 R$ 6,07| R$ - | R$ 6,07
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 1,92 R$ 11,52 | R$ - | R$ 11,52
39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,94 R$ 4,94 | R$ - | R$ 4,94
2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN 1,0000 6.81 R$ 6.81| R$ IR 6.81

ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

2631 CURVA 90 GRAUS, PARA IIELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 1,0000 18,06 R$ 1806| R$ - Rs 18,06
DIAMETRO DE 50 MM (2")

2620 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 1,0000 60,03 R$ 60,03| R$ - Rs 60,03
DIAMETRO DE 80 MM (3")

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM

1062 UN 1,0000 309,57 R$ 309,57 | R$ - | R$ 309,57
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,0000 37,14 R$ 742,80 R$ - | R$ 742,80
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

998 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 M 80,0000 71,13 R$ 5.690,40 | R$ -|R$ 5.690,40
MM2

1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 10,39 R$ 41,56 | R$ - |R$ 41,56

1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 26,55 R$ 26,55| R$ - | R$ 26,55

1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 3,09 R$ 3,09 R$ -|R$ 3,09
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS DATA: 14/07/21
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE

41627 UN 1,0000 80,84 R$ 80,84 | R$ - | R$ 80,84
0,30X0,30X0,30 M
COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,0000 195,20 R$ 106,05 | R$ 89,15| R$ 195,20
101897 DISJUNTOR TERMOMAGNETIFO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - UN 1,0000 102392 | R$ 98572 | R$ 38,20 | R$ 1.023.92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 9,0000 25,20 R$ 226,80 R$ - | R$ 226,80
2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 12,0000 13,77 R$ 165,24| R$ - | R$ 165,24

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
91871 ~ M 3,0000 10,61 R 17,07 | R 14,76 | R 31,83
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 $ $ $

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

96985 UN 3,0000 4495 | R 112,95| R 21,90| R 134,85
AF_12/2017 $ $ $
431 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 N p— 7,96 RS 796 RS | re 7,96
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
5053 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN 1,0000 672,79 | R$ 672,79| R$ - Rr$ 672,79
1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 N B 257 RS o14| RS | re 014

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO CARROCERIA
101009 1,0000 24,48 R 21,10 R 3,38| R 24,48
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T $ $ $

SINAPI 83447
COMP 060 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 106,05 89,15 195,20 JANEIRO 2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 22,57 R$ 14,01 | R$ 40,61 | R$ 54,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 17,52 R$ 23,29 | R$ 48,54 | R$ 71,83
4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060 44,30 R$ 0,27 | R$ -|R$ 0,27
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058 47,15 R$ 0,28| R$ -|R$ 0,28
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600 9,54 R$ 534| R$ - | R$ 5,34
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,45 R$ 260 R$ - | R$ 2,60
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 68,59 R$ 480| R$ - | R$ 4,80
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0050 65.32 RS 033| R - Rrs 033
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 16,4700 0,53 R$ 8,73| R$ - | R$ 8,73
*
1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X M2 0,0800 23.77 RS 1,00| R$ - Rs 1,90

1,1*M,E=17 MM
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 89,0000 0,50 R$ 4450 R$ - | R$ 44,50
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GOVERNO DO ESTADO =
TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES
cODIGOS CUSTO TOTAL (R$) . :
cépIGO = Cédigo e Referéncia da
UNID. COEF. RS UNIT. .
ABA SERVICOS ABI‘\:LP.II;I:;IXI:S/ COMPOSICAO DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
COMP 061 PAINEL DE DISTRIBUICAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - UN 3.257,25 597,01 3.854,26
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 22,76 R$ 92,64 | R$ 271,52 | R$ 364,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 22,57 R$ 23,16 | R$ 67,12 | R$ 90,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 17,52 R$ 22,72 | R$ 47,36 | R$ 70,08
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 17,71 R$ 92,64 | R$ 190,72 | R$ 283,36
28629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,2000 479,49 RS 7561 | R$ 2029| R$ 95,90
MANUAL. AF_08/2019
12043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE UN 2,0000 1.475.24 RS 295048 | R$ | rs 2.950,48
ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE
SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM
CHAPA DE ACO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM
LUMI DIZADO BRIL E DE ALTA REFLETA EAL EZ
COMP 062 ALUMINIO ANODIZADO BRILHANT! ALTA REF TeNCIA ALTA PUREZA UN 266,31 31,78 298,09
99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR DE
SEGURANCA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E
DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM
LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 22,76 R$ 6,37 | R$ 18,67 | R$ 25,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 17,71 R$ 6,37 | R$ 13,11 | R$ 19,48
42244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM UN 1,0000 253,57 RS$ 25357| R$ - R$ 253,57
ALUMINIO OU ACO INOX
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU
FC ELETRONICA 23W E CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR
COMP 063 " ¢ ’ UN 12,74 31,78 44,52
EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO
TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 22,76 R$ 6,37 | R$ 18,67 | R$ 25,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 17,71 R$ 6,37 | R$ 13,11 | R$ 19,48
MERC 13 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
SINAPI 74041/2
COMP 064 |LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 51,15 23,12 74,27 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 22,76 R$ 4,63 | R$ 13,58 | R$ 18,21
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,71 R$ 4,63 | R$ 9,54 | R$ 14,17
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

* *
3803 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 UN 1,0000 32,05 R$ 3205| R$ R 32,05

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000 9,84 R$ 9.84| R$ - | R$ 9,84
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE
COMP 065 . . UN 91,67 43,34 135,01
59W/220V COM RELE FOTO-ELETRICO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 22,76 R$ 8,69 | R$ 25,46 | R$ 34,15
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 17,71 R$ 8,69 | R$ 17,88| R$ 26,57
2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 18,36 R$ 18,36 | R$ - | R$ 18,36

PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250
12273 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, UN 1,0000 55,93 R$ 5593| R$ - | R$ 55,93
PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA

COMP 066 PT 7,35 5,77 13,12
DE FIO. ! ! !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 17,71 R$ 1,16 | R$ 2,38| R$ 3,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,76 R$ 1,16 | R$ 3,39| R$ 4,55
38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,0000 237 RS 237| R$ | Rs 237
INTERRUPTORES
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 2,66 R$ 2,66 | R$ - | R$ 2,66
. SINAPI 83387
COMP 067 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,40 4,34 8,74 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,76 R$ 0,87 | R$ 2,55| R$ 3,42
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 17,71 R$ 0,87 | R$ 1,79| R$ 2,66
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 2,66 R$ 2,66| R$ - | R$ 2,66
" SINAPI 83386
COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,04 4,34 11,38 JANEIRO 2014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,76 R$ 0,87 | R$ 2,55| R$ 3,42
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 17,71 R$ 0,87 | R$ 1,79| R$ 2,66
1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 5,30 R$ 530| R$ - | R$ 5,30
UADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO
comp 069 |2 UN 521,13 173,34 694,47
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,76 R$ 34,74 | R$ 101,82 | R$ 136,56

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 17,71 R$ 34,74 | R$ 71,52 | R$ 106,26
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UNID. COEF. RS UNIT. .
ABA SERVICOS As'z:)'?rilggs /| composicio DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composicéo de Custos
34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000 64,69 R$ 64,69 | R$ - | R$ 64,69
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM UN 1,2500 30057 RS 386.96| RS - Rrs 386,96
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
COMP 070 |PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,19 7,56 10,75
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 17,71 R$ 2,03| R$ 4,17 | R$ 6,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,76 R$ 1,16 | R$ 3,39| R$ 4,55
MERC 14 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
COMP 071 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE (#1.1/2" M 4,64 11,56 16,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,76 R$ 2,32 | R$ 6,79 | R$ 9,11
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,71 R$ 2,32 | R$ 4,77 | R$ 7,09
MERC 15 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
COMP 072 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 7,94 2,89 10,83
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,71 R$ 0,58 | R$ 1,19| R$ 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,76 R$ 0,58 | R$ 1,70 | R$ 2,28
39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,66 R$ 1,66| R$ - | R$ 1,66
39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,46 R$ 1,46| R$ - | R$ 1,46
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM UN 1,0000 3.66 R$ 366| R$ I Rs 3.66
(11/2")
COMP 073 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" M 26,52 13,00 39,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 22,76 R$ 2,61| R$ 7,64 | R$ 10,25
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 17,71 R$ 2,61 | R$ 536 | R$ 7,97
12061 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" M 1,0000 21,30 R$ 21,30| R$ - | R$ 21,30
COMP 074 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 10,74 2,89 13,63
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,71 R$ 0,58 | R$ 1,19| R$ 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,76 R$ 0,58 | R$ 1,70 | R$ 2,28
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,00 R$ 4,00| R$ - | R$ 4,00
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,92 R$ 1,92| R$ - | R$ 1,92
2644 l_lLJ\ll}AZIII’)ARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM UN 1,0000 2,66 R$ 366| R$ IR 3.66
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E
COMP 075 [CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS UN 1.316,54 86,67 1.403,21
BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E GUIA VERTICAL.
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ABA SERVICOS ABI::::_‘I_T::;';‘:S/ COMPOSICAO DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 17,71 R$ 17,37 | R$ 35,76 | R$ 53,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 22,76 R$ 17,37 | R$ 50,91 | R$ 68,28
RAC5 RACK FECHADO 16U x 700mm UN 1,0000 1.281,80 R$ 1.281,80 | R$ - | R$ 1.281,80
COMP 076 |SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1.393,76 14,45 1.408,21
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,71 R$ 2,90 | R$ 5,96 | R$ 8,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,76 R$ 2,90 | R$ 8,49 | R$ 11,39
SWI6 SWITCH 24P GERENCIAVEL UN 1,0000 1.387,96 R$ 1.387,96 | R$ - | R$ 1.387,96
COMP 077 |VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 20,51 8,41 28,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,76 R$ 1,45| R$ 4,24 | R$ 5,69
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 17,71 R$ 2,03| R$ 4,17 | R$ 6,20
38078 INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA UN 1,0000 17,03 RS$ 17.03| R$ - R$ 17,03
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOQS)
COMP 078 |GUIA DE CABOS - 19" UN 33,37 14,45 47,82
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,71 R$ 2,90 | R$ 5,96 | R$ 8,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,76 R$ 2,90 | R$ 8,49 | R$ 11,39
GUI7 GUIA DE CABOS 19" UN 1,0000 27,57 R$ 27,57| R$ - | R$ 27,57
COMP 079 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 21,62 8,67 30,29
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,71 R$ 1,74 | R$ 3,58| R$ 5,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,76 R$ 1,74 | R$ 5,09 | R$ 6,83
39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1,0000 18,14 R$ 18,14 | R$ - | R$ 18,14
COMP 080 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 21,62 8,67 30,29
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,71 R$ 1,74 | R$ 3,58 | R$ 5,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,76 R$ 1,74 | R$ 5,09 | R$ 6,83
39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1,0000 18,14 R$ 18,14| R$ - | R$ 18,14
COMP 081 |PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 61,15 4,63 65,78
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 17,71 R$ 0,93 | R$ 191| R$ 2,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 22,76 R$ 0,93 | R$ 2,72| R$ 3,65
TOM8 TOMADA RJ45 CAT 6 UN 1,0000 59,29 R$ 59,29 | R$ - | R$ 59,29
COMP 082 |PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 61,79 6,93 68,72
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 17,71 R$ 1,39 | R$ 2,86 | R$ 4,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 22,76 R$ 1,39 | R$ 4,07 | R$ 5,46
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TOM9 TOMADA RJ45 CAT 6 2 TOMADAS UN 1,0000 59,01 R$ 59,01| R$ - | R$ 59,01
COMP 083 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 6,46 2,89 9,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,76 R$ 0,58 | R$ 1,70 | R$ 2,28
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,71 R$ 0,58 | R$ 1,19| R$ 1,77
38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 5,30 R$ 530| R$ - | R$ 5,30
COMP 084 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 4,30 2,89 7,19
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,71 R$ 0,58 | R$ 1,19| R$ 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,76 R$ 0,58 | R$ 1,70 | R$ 2,28
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,98 R$ 0,98 | R$ - | R$ 0,98
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,73 R$ 0,73| R$ - | R$ 0,73
2638 l_;f.\)/A PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM UN 1,0000 143 R$ 143| R$ I Rs 1.43
COMP 085 |CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 3,58 4,34 7,92
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 17,71 R$ 0,87 | R$ 1,79 | R$ 2,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,76 R$ 0,87 | R$ 2,55| R$ 3,42
39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,0000 1,84 R$ 1,84| R$ - | R$ 1,84
E AO D BEAME Z L E
COMP 086 CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA PT 8,34 20,80 2014
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 17,71 R$ 4,17 | R$ 8,58 | R$ 12,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 22,76 R$ 4,17 | R$ 12,22 | R$ 16,39
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS -
COMP 087 UN 1.780,04 57,78 1.837,82
INTELBRAS STAND ALONE COM HD 2 TERA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,71 R$ 11,58 | R$ 23,84 | R$ 35,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,76 R$ 11,58 | R$ 33,94 | R$ 45,52
DVD10 DVD STAND ALONE MULTI HD INTELBRAS 16 CANAIS+HD 2TB UN 1,0000 1.756,88 R$ 1.756,88 | R$ - | R$ 1.756,88
COMP 088 |FONTE DE ALIMENTAGAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 167,06 14,45 181,51
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,71 R$ 2,90 | R$ 5,96 | R$ 8,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,76 R$ 2,90 | R$ 8,49 | R$ 11,39
FON11 FONTE DE ALIMENTAGCAO INTELBRAS 12V 10A 16CAMERAS UN 1,0000 161,26 R$ 161,26 | R$ - | R$ 161,26
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA
COMP 089 Q UN 252,13 14,45 266,58
ELETRICA COM 32 PORTAS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,71 R$ 2,90 | R$ 596 | R$ 8,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,76 R$ 2,90 | R$ 8,49 | R$ 11,39
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DPS12 PROTETOR SURTO DPS CLASSE Il UN 1,0000 246,33 R$ 246,33 | R$ - | R$ 246,33
COMP 090 |CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN 301,14 28,89 330,03
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,71 R$ 579 | R$ 11,92 | R$ 17,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,76 R$ 579 | R$ 16,97 | R$ 22,76
CAM13 CAMERA MULTI HD INTELBRAS VHD 3230 1080P INFRAVERMELHO UN 1,0000 289,56 R$ 289,56 | R$ - | R$ 289,56
COMP 091 |BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANCADO - UTILIZAGAO EM CFTV UN 29,61 5,77 35,38
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 17,71 R$ 1,16 | R$ 2,38| R$ 3,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,76 R$ 1,16 | R$ 3,39| R$ 4,55
BAL14 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANGCADO - UTILIZACAO EM CFTV UN 1,0000 27,29 R$ 27,29| R$ - | R$ 27,29
CENTRAL DE ALARME DE SEGURANCA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E
COMP 092 CA, ! ! UN 475,97 173,34 649,31
COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 17,71 R$ 34,74 | R$ 71,52 | R$ 106,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,76 R$ 34,74 | R$ 101,82 | R$ 136,56
ALA15 CENTRAL DE ALARME MONITORADA INTELIGENTE ATE 18 ZONAS UN 1,0000 406,49 R$ 406,49 | R$ - | R$ 406,49
COMP 093 [TECLADO DE ALARME UN 23,16 57,78 80,94
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,71 R$ 11,58 | R$ 23,84 | R$ 35,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,76 R$ 11,58 | R$ 33,94 | R$ 45,52
MERC 28 1,0000 R$ -| R$ - | R$ -
SINAPI 72253
COMP 094 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 29,64 6,06 35,70 ) A
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 22,76 R$ 1,22 | R$ 3,56 | R$ 4,78
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 17,71 R$ 1,22 | R$ 2,50 | R$ 3,72
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 26,67 R$ 27,20 R$ - | R$ 27,20
SINAPI 72251
COMP 095 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14,25 3,76 18,01 V) A
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 22,76 R$ 0,75| R$ 2,21| R$ 2,96
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 17,71 R$ 0,75| R$ 155| R$ 2,30
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 12,50 R$ 12,75| R$ - | R$ 12,75
COMP 096 [PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEGCA SEXTAVADA UN 1,06 1,45 2,51
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 17,71 R$ 0,29 | R$ 0,60 | R$ 0,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,76 R$ 0,29 | R$ 0,85| R$ 1,14
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN 1,0000 0.48 RS 048| R$ - Rrs 0.48
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
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COMP 097 [TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 11,99 17,33 29,32
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,71 R$ 3,47 | R$ 7,15| R$ 10,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,76 R$ 3,47 | R$ 10,18 | R$ 13,65
BAR16 BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4X1/4 M 0,6000 8,42 R$ 505| R$ - | R$ 5,05
ComEl0o8 BARRA (iHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - M 11,32 7,22 18,54
CAPTACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 17,71 R$ 1,45| R$ 2,98 | R$ 4,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,76 R$ 1,45| R$ 4,24 | R$ 5,69
BAR16 BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4X1/4 M 1,0000 8,42 R$ 8,42| R$ - | R$ 8,42
COMP 099 |SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 3,48 8,67 12,15
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,71 R$ 1,74 | R$ 3,58| R$ 5,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,76 R$ 1,74 | R$ 5,09 | R$ 6,83
MERC 30 1,0000 R$ - | R$ - | R$ -
COMP 100 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 68,09 10,11 78,20 SINAPI/PRED 2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 17,71 R$ 2,03| R$ 4,17 | R$ 6,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 22,76 R$ 2,03 | R$ 5,94 | R$ 7,97
MERC 31 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,0000 64,03 R$ 64,03| R$ - | R$ 64,03
T T MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M UN 235,68 57,78 293,46
INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,71 R$ 11,58 | R$ 23,84 | R$ 35,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,76 R$ 11,58 | R$ 33,94 | R$ 45,52
3396 :Ldl;(:‘RATE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E UN 1,0000 465 RS 465 RS - Rs 465
10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UN 1,0000 52,74 R$ 52,74 | R$ - | R$ 52,74
12357 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M UN 1,3333 116,35 R$ 155,13 | R$ - | R$ 155,13
PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF.
COMP 102 |TEL-744) PARA FIXAGCAO EM ALVENARIA OU C/ FURO #8MM (REF. TEL-745) UN 17,99 4,58 22,57
PARA FIXACAO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,71 R$ 0,58 | R$ 1,19| R$ 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,76 R$ 1,16 | R$ 3,39| R$ 4,55
1600 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO UN 1,0000 16.25 RS 16.25| R$ - | Rs 16,25
DE 22,5 A 25 MM
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRE TATO PARA REDE DE TORNEIRA!
COMP 103 SSU OR AUTO 0co SSOSTATO ° S UN 1.353,98 28,60 1.382,58
- RP18 COM POTENCIA 0,5 HP
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88248 COMPLEMENTARES H 1,0000 17,19 R$ 534 R$ 11,85| R$ 17,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 534 R$ 16,75| R$ 22,09
BOM17 PRESSURIZADOR C/ PRESSOSTATO BIVOLT UN 1,0000 1.34330 | R$ 1.343,30 | R$ - | R$ 1.343,30
COMP 104 |FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 108,38 28,60 136,98
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 RS 534| R$ 11.85| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 534 R$ 16,75| R$ 22,09
FRE18 FREIO D'AGUA 3P TECHNIK UN 1,0000 97,70 R$ 97,70 | R$ - | R$ 97,70
COMP 105 |CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" 3P TECHNIK UN 355,01 28,60 383,61
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 RS 534| R$ 11.85| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 534 R$ 16,75| R$ 22,09
FLU19 CONJ FLUTUANTE DE SUCGAO 1" UN 1,0000 344,33 R$ 344,33| R$ - | R$ 344,33
COMP 106 |SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 242,18 28,60 270,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 RS 534| R$ 11.85| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 534 R$ 16,75| R$ 22,09
SIF20 SIFAO LADRAO 100mm UN 1,0000 231,50 R$ 231,50 R$ - | R$ 231,50
COMP 107 |FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1.498,04 28,60 1.526,64
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 RS 534| R$ 11.85| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 5,34 | R$ 16,75 | R$ 22,09
FIL21 FILTRO VF1 3P TECHNIK UN 1,0000 1.487,36 | R$ 1.487,36 | R$ - | R$ 1.487,36

SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTACAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK

COMP 108 CONTENDO: BOIA AUTOMATICA DE NiVEL E VALVULA SOLENOIDE

UN 588,04 28,60 616,64

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 R$ 534| R$ 1185| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 2209 | R$ 534| RS 16,75| RS 22,09
REA22 REALIMENTADOR AUTOMATICO 3/4 3P TECHNIK UN 1,0000 577,36 | R$ 577,36 R$ “|rs 577,36
COMP 109 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 74,10 11,44 85,54
a4 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS . 0,4000 19 | re 24| RS ara| RS 658
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 2209 |Rs 214| R$ 6,70 | R$ 8,84
TOR23 TORNEIRA CROMADA DE ACIONAMENTO RESTRITO UN 1,0000 62,96 | R$ 62,96 | RS “IRs 62,96
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,4000 1715 | R$ 686| R$ “|rs 6,86
COMP 110 |BEBEDOURO UN 360,70 28,60 389,30
ss0as AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS . 10000 19 | Re s34| ks 1185| RS 710
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 2209 | R$ 534| RS 16,75| R$ 22,00
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,2100 3898 | RS 4717| R$ Irs VRRY;
BEB24 BEBEDOURO UN 1,0000 30285 | R$ 302,85| RS “|Rs 302,85
COMP 111 |DUCHA HIGIENICA UN 101,23 14,31 115,54
a4 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS | 05000 19 | re 267| RS 53| R 6560
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 2209 | R$ 267 R$ 8,38| R$ 11,05
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X ) UN 0,3000 1715 | R$ 515 R$ | 'rs 5,15
1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,0000 90,74 | R$ 90,74| RS S 90,74
COMP 112 |PLACAS DE SINALIZAGAO 24X12CM UN 64,90 3,07 67,97
coMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E N 09508 5245 | s 4760| R 225| R 1985
COLOCACAO
coMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E N 03450 s245 | me 17.30| e 082| RS 1812
COLOCACAQ
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E SINAPI 84121
comMP113| 1 - a0 UN 50,08 2,37 HiE JANEIRO 2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 17,52 R$ 1,14 | R$ 2,37| R$ 3,51
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10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA UN 1,0000 48,94 R$ 4894| R$ R 48,94

POLIDA, DE *25 X 8*, E =6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

COMP 114 |EXPURGO EM INOX UN 1.009,54 28,60 1.038,14 SINAPI/PRED 2019
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 RS 534| R$ 11.85| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 534 R$ 16,75 | R$ 22,09
MERC 40 EXPURGO EM INOX UN 1,0000 998,86 R$ 998,86 | R$ - | R$ 998,86
COMP 115 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM AGO INOX M 250,26 9,44 259,70
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3300 17.19 RS 1.76| R$ 391| R$ 567
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 22,09 R$ 1,76 | R$ 5,53 | R$ 7,29
36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO UN 11111 222,07 R$ 24674 R$ | Rrs 24674
MINIMO 3 CM
COMP 116 |BANCADA EM INOX M 866,99 14,31 881,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,52 R$ 2,84| R$ 592 | R$ 8,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,57 R$ 2,90 | R$ 839 | R$ 11,29

BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO

11687 M 1,0000 861,25 R$ 861,25| R$ - | R$ 861,25
INCLUI PES DE APOIO)
COMP 117 |BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 385,49 85,84 471,33
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 RS 534| R$ 11.85| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 5,34 | R$ 16,75 | R$ 22,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,57 R$ 11,58 | R$ 33,56 | R$ 45,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68 | R$ 35,04
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X2" UN 0,5000 216,27 R$ 108,14| R$ - | R$ 108,14
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2X 1.1/2" UN 0,5000 58,06 R$ 29,03| R$ - | R$ 29,03
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5600 383.39 RS 21470| R$ - Rrs 21470
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL
COMP 118 « M 453,92 100,15 554,07

CROMADOS)
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS - GCO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS

MUNICiPIO: CONTENDA

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

DATA: 14/07/21

el

PARANA

EDIFICACOES

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA

38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,5000 17.19 R$ 801| R$ 17.78| R$ 25.79
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 22,09 R$ 8,01| R$ 25,13 | R$ 33,14
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,57 R$ 11,58 | R$ 33,56 | R$ 45,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68 | R$ 35,04
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X2" UN 0,7300 216,27 R$ 157,88| R$ - |R$ 157,88
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2X 1.1/2" UN 0,7300 58,06 R$ 42,38| R$ - | R$ 42,38
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5600 383.39 R$ 21470| R$ | Rrs 21470
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
COMP 119 |ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 520,94 85,84 606,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 17.19 RS 534| R$ 11.85| R$ 17.19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,09 R$ 5,34 | R$ 16,75| R$ 22,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,57 R$ 11,58 | R$ 33,56 | R$ 45,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68 | R$ 35,04
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 216,27 R$ 216,27| R$ -|R$ 216,27
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2X1.1/2" UN 1,0000 58,06 R$ 58,06 | R$ - | R$ 58,06
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM UN 0,5556 383.39 R$ 212.99| R$ | Rrs 212,99
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M SINAPI 74198/1
COMP 120 |E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E UN 1.008,52 550,67 1.559,19 JANEIRO 2014
ESPESSURA 10CM
COMP 005 BETONEIRA CAFiACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 0,1100 7,40 RS 08| R$ - Rrs 081
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,8290 22,57 R$ 56,91| R$ 164,93 | R$ 221,84
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 22,46 R$ 434| R$ 12,50 | R$ 16,84
88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,5690 17,66 R$ 81,19| R$ 21142 | R$ 292,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,6670 17,52 R$ 7763| R$ 16182 | R$ 239,45
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,2050 68,59 R$ 14,06 | R$ - | R$ 14,06
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,7760 10,69 R$ 11520| R$ - | R$ 115,20
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2540 47,15 R$ 11,98 | R$ - |R$ 11,98
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0320 46,90 R$ 1,50 R$ - | R$ 1,50
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1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 10,2030 0,45 4,59 4,59
337 0,1870 R$ -| R$ - | R$ -

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 55,3070 0,53 R$ 29,31 R$ - | R$ 29,31
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 1222,0000 0,50 R$ 611,00 R$ - | R$ 611,00

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES
COMP 121 |EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE UN 494,66 141,17 635,83
COMBARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SINAPI 74197/1
JANEIRO 2014

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 26,3340 10,69 R$ 281,51| R$ - | R$ 281,51
COMP 122 CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM M3 0,3678 402,58 R$ 121,95 R$ 26.13| R$ 148,08
IMPERMEABILIZANTE

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMP 123 COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. M2 2,4200 39,52 R$ 59,34 | R$ 36,30 | R$ 95,64
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-

COMP 124 - 26,3340 4.2 R 1,86 | R 78,74| R 110,60
50, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM M2 0 $ 3186 RS 8 $
72131 6,9440 R$ - | R$ - | R -
84026 0,7700 R$ -| R$ - |R$ -
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM SINAPI 73983/1
COMP 122 M3 331,54 71,04 402,58
IMPERMEABILIZANTE ' ' ! JANEIRO 2014
COMP 005 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A " I 740 RS 528| R$ | rs 528
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 17,52 R$ 34,08| R$ 71,04| R$ 105,12
o AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 08126 65.32 RS 50.61| R$ | rs 50,61
TRANSPORTE)
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2090 46,90 R$ 9,80| R$ - | R$ 9,80
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6270 47,15 | R$ 29,56| R$ - | R$ 29,56
5E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 80000 474 RS a702| R$ | rs 3702
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 293,0000 0,53 R$ 155,29 | R$ - | R$ 155,29
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE SINAPI 84219
COMP 123 |MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, M2 24,52 15,00 39,52 JANEIRO 2014
05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 18,83 R$ 1,08| R$ 2,50 | R$ 3,58

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 22,36 R$ 4,27 | R$ 12,50| R$ 16,77
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4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6200 4,67 R$ 2,90| R$ - | R$ 2,90
* *
2408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,3300 243 R$ 0.80| R$ IR 0.80
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2600 16,53 R$ 4,30| R$ - | R$ 4,30
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0060 455 RS 003| R$ I Rs 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
1347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 M2 0,2500 25,62 RS 6.41| R$ I Rs 6.41
X1,10M, E=12 MM
* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,1800 26,29 RS 473| R$ I Rs 473
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGEM NA FORMA, SINAPI 73347
COMP 124 - M2 1,21 2,99 4,20
ACO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM JANEIRO 2014
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 22,46 R$ 0,61| R$ 1,75| R$ 2,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 17,52 R$ 0,60 | R$ 1,24| R$ 1,84
INTERLIGAGCAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORGCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE
COMP 125 |COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM M 32,01 25,61 57,62 SINAPI/PRED 2019
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICACOES, ACOPLAMENTOS E
ACESSORIOS
MERC 41 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA M 1,0000 25,61 R$ - | R$ 25,61 | R$ 25,61
INTERLIGACZ\O ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGCA ENTRE EQUIPAMENTOS E
MERC 42 PONTO DE FORGCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE M 1,0000 32,01 R$ 3201| R$ | Rrs 32,01
EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE
PASSAGENS, IDENTIFICACGES, ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS
comp 126 | VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE - 194,04 64,03 258,07 T TEE D
PRESAO- VAZAO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W
MERC 43 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA M 1,0000 64,03 R$ - | R$ 64,03 | R$ 64,03
VEN2S \F:E:TILADOR E EXAUSTOR AXIAL 30CM BIVOLT POTENCIA DE 130w ROTAGAO DE 1750 UN 1,0000 10404 | RS 10404| RS | rs 104,04
INTERLIGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA
ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORGA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS
COMP 127 |DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM M 25,61 19,21 44,82 SINAPI/PRED 2019
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICACOES, ACOPLAMENTOS E
ACESSORIOS
MERC 45 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA M 1,0000 19,21 R$ - R$ 19,21 R$ 19,21
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

INTERLIGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO

MERC 4 1 25,61 R 2561| R - | R 25,61
ca6 ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE M /0000 56 $ 56 $ $ 56
PASSAGENS, IDENTIFICAGOES, ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS
COMP 128 REDE IBE DUTO FLEX{VEL SEM ISOLAMENTO - ¢100mm,~COM ACESSORIOS DE M 11,40 12,81 2021
FIXAGAO TAIS COMO BRAGADEIRAS E FITAS DE VEDAGAO
MERC 47 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA M 1,0000 12,81 R$ - | R$ 12,81| R$ 12,81

MERC 48 REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO —PlOOmm, COM ACESSORIOS DE FIXACAO M 1,0000 11,40 R$ 11.40| R$ | Rrs 11,40
TAIS COMO BRACADEIRAS E FITAS DE VEDACAO

COMP 129 |POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENCAO UN 118,75 57,18 175,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,09 R$ 10,68 | R$ 33,50 | R$ 44,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68 | R$ 35,04
ARC26 KIT POSTO DE CONSUMO EMBUTIR DE AR COMPRIMIDO UN 1,0000 96,71 R$ 96,71 R$ - | R$ 96,71
COMP 130 |[BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 2.578,08 682,42 3.260,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 91,91 R$ 585| R$ 453,70 | R$ 459,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,09 R$ 42,72 | R$ 134,00 | R$ 176,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,52 R$ 45,44 | R$ 94,72 | R$ 140,16
BOM27 BOMBA DE VACUO PARA 2 CONSULTORIOS EVO2 EVOXX UN 1,0000 2.484,07 | R$ 2.484,07 | R$ - | R$ 2.484,07
COMP 131 |CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL UN 182,85 1.789,95 1.972,80
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 91,91 R$ 1755| R$ 1.361,10 | R$ 1.378,65
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 22,09 R$ 80,10 R$ 251,25 | R$ 331,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 17,52 R$ 85,20 | R$ 177,60 | R$ 262,80
MERC51 1,0000 R$ -| R$ - | R$ -

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
COMP 132 |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 M2 37,89 22,18 60,07
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

SINAPI 84214
JANEIRO 2014

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100 22,36 R$ 6,32 | R$ 18,50 | R$ 24,82
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 18,83 R$ 159 | R$ 3,68| R$ 5,27
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4900 467 | R$ 6,96| RS - |Rs 6,96
* *
2408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M — 243 | Rrs 100 Rs | rs 100
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2800 1653 | R$ 463| R$ -|Rs 4,63
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 6T 455 | Rs 003| RS N rs 0.0
EMULSIONADA EM AGUA
* *
1363 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2X 1,6 M2 . 1960 | Rs 89| RS N rs 489
M, E=6MM
* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 063 2620 | Rs 1157| Rrs rs 1157
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE
COMP 133 ’ ! ’ M2 223,12 115,21 338,33
ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 1752 | R$ 1250 R$ _ 26,05| R$ 38,55
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000 2603 | R$ 2548 R$ 89,06 R$ 114,54
1380 CIMENTO BRANCO KG 0,7000 311 |R$ 2,18| R$ - |Rs 2,18
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
10841 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* M2 1,1000 166,03 | R$ 182,63| R$ - |R$ 182,63
™
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 — 43056 | RS 033| RS 010/ RS 043
MANUAL. AF_08/2019
SINAPI 73808/1
COMP 134 |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 12,15 15,49 27,64 ABRIL 2013/
371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO ‘G 6,000 056 | RS 336| RS | rs 336
E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,003 532 | Rs 020| RS | rs 0.20
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 4,3020 053 |R$ 2,28 R$ - |Rs$ 2,28
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 2257 | R$ 2,90| R$ 8,39| R$ 11,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 1752 | R$ 341 R$ 7,10 R$ 10,51
SINAPI 73954/1
COMP 135 |PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 9,59 10,23 19,82 JANEIRO 2014
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 2357 | R$ 2,74 R$ 6,68 | R$ 9,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 1752 | R$ 1,70| R$ 355| R$ 525
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400 2065 | R$ 4,96] R$ - |R$ 4,96
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,2500 074 | R$ 0,19] R$ -1Rs 0,19
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS - GCO

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS DATA: 14/07/21

MUNICiPIO: CONTENDA TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO
COMP 136 ' M2 43,26 8,86 52,12
COM EPOXI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 17,52 R$ 1,36 | R$ 2,84| R$ 4,20
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 22,50 R$ 2,08| R$ 6,02| R$ 8,10
10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO M2 1,0500 33.25 RS 3491| R$ - Rrs 34,91
MAIOR A 2025 CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,5000 0,52 R$ 234| R$ - | R$ 2,34
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0400 64,31 R$ 2,57| R$ - | R$ 2,57
COMP 137 |CORTINA PARA LEITO M2 113,22 5,73 118,95
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 17,62 R$ 1,16 | R$ 2,37| R$ 3,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,57 R$ 1,16 | R$ 336 | R$ 4,52
CORT2 CORTINA HOSPITALAR M2 1,0000 110,90 R$ 110,90| R$ - | R$ 110,90
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
COMP 138 ( ) ( ’ M2 12,60 18,30 30,90
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,57 R$ 347 | R$ 10,07 | R$ 13,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,52 R$ 341| R$ 7,10 | R$ 10,51
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 0,0200 342,75 R$ 572| R$ 1,13| R$ 6,85
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMP 139 |CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 175,14 60,50 235,64
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,2450 35,04 R$ 2,78 | R$ 5,80 | R$ 8,58
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,1600 33,63 RS 255 R$ 283| R$ 538
COMBETONEIRA
101159 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA M2 0,8800 107,08 R$ 5407 | R$ 40,16 | R$ 94,23
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
13255 "I\'AAMMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 UN 0,4444 58,67 R$ 26,08| R$ - Rrs 26,08
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 0,6400 30,90 RS 8.06| R$ 1171| R$ 10.77
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
* *
11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, *300 X 1000* MM, UN 0,2500 326.41 R$ 81,60| R$ - Rrs 81,60
E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
COMP 140 |CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 353,59 126,39 479,98
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4860 35,04 R$ 552 | R$ 11,51 R$ 17,03
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COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,3600 33,63 RS 573 R$ 6.38| R$ 1211
COMBETONEIRA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
101159 M2 1,8000 107,08 R 110,59 | R 82,15| R 192,74
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 $ $ $
13255 'I’\':'\l;l/IPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 UN 2,2500 58,67 R$ 13201| R$ | Rrs 132,01
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), M2 1,4400 30.90 RS 18.14| R$ 26.35| R$ 44,49
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
* *
11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, *300 X 1000* MM, UN 0,2500 32641 R$ 81,60| R$ | Rrs 81,60
E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
SINAPI 79517/1
COMP 141 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 11,36 23,68 35,04 /
JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68| R$ 35,04
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO SINAPI 73907/3
M2 15,92 17,71 33,63
COMP 142 COMBETONEIRA 4 ’ Y JANEIRO 2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 22,57 R$ 2,03| R$ 587 | R$ 7,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 17,52 R$ 3,98 | R$ 829 | R$ 12,27
COMP 143 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM M3 0,0500 260.25 RS 901| R$ 355| R$ 13.46
LANCAMENTO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
COMP 143 ! E, M3 198,21 71,04 269,25 SINAPI 5652 JANEIRO
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 2014
COMP 005 BETONEIRA CAI-:ACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A H 0,6500 7,40 RS 481| R$ | Rs 481
GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 17,52 R$ 34,08 | R$ 71,04 | R$ 105,12
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,4900 68,59 R$ 33,61 R$ - | R$ 33,61
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 150,0000 0,53 R$ 79,50 | R$ - | R$ 79,50
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,9800 47,15 R$ 46,21 | R$ - |R$ 46,21
COMP 144 |CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 204,39 89,64 294,03
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,3200 35,04 R$ 3,64 | R$ 7,58 | R$ 11,22
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO M2 0,2500 33,63 RS 3.98| R$ 4.43| R$ 8.41
COMBETONEIRA
101159 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA M2 1,3000 107,08 R$ 79.87| R$ 50.33| R$ 130,20
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS
MUNICiPIO: CONTENDA

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

DATA: 14/07/21

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO

RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA

-
-
PARANA

EDIFICACOES

— "L/IA'\I;APA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAQ, DIMENSOES 600 X 600 X 50 UN B 58,67 RS 104.30| R$ | rs 104.30
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), V2 . 3090 | Rs 1260| RS 1830| R$ 30,90
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
COMP 145 |CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 294,22 130,19 424,41
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,4550 35,04 R$ 517| R$ 10,77 | R$ 15,94
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO V2 BT 3363 RS 6.37| RS 708| RS 13.45
COMBETONEIRA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
101159 M2 1,9000 107,08 | R 116,74| R 86,72 | R 203,46
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 $ $ $
— "I:'\I;IIPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 UN 25278 58,67 RS 148.30| R$ | rs 148,30
P IER EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), V2 1,4000 3090 | R$ 1764| RS 25.62| R$ 43,26
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO
COMP 146 Q M2 11,22 20,63 31,85 ORSE 8970
ANODIZADO NATURAL
ORSE 3116 4,0000 R$ - | R$ - | R$ -
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,64 R$ 455| R$ 11,16 | R$ 15,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,52 R$ 454 | R$ 9,47 | R$ 14,01
— TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM V2 1,0500 203 RS 213| R$ | rs 213
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA SINAPI 96558
COMP 147 M3 398,84 17,03 415,87
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’ ! ! MARGO 2019
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 11500 34047 | R 30154| R$ rs 39154
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930 22,57 R$ 2,85| R$ 8,27 | R$ 11,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400 17,52 R$ 4,20 | R$ 8,76 | R$ 12,96
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO cHP 0,1200 163 RS 020| R$ | rs 0.20
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO cHI 0,1260 0.40 RS 005| R$ | rs 0.05
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/8
COMP 148 M 8,86 10,01 18,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 22,09 R$ 1,87 | R$ 5,86 | R$ 7,73
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES

MUNICiPIO: CONTENDA

DATA: 14/07/21
TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO

RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA

-
o
PARANA

EDIFICACOES

COMPLEMENTARES

0,3500

17,19

R$

1,87

R$ 4,15

6,02

9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,6000 3,16 R$ 506| R$ - | R$ 5,06
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0003 62,75 R$ 0,02| R$ - | R$ 0,02
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0006 72,26 R$ 0,04| R$ - | R$ 0,04
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/1
COMP 149 M 10,84 11,44 22,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,09 R$ 2,14 | R$ 6,70 | R$ 8,84
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B BT 1719 RS 214| RS 474| RS 6.8
COMPLEMENTARES
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,6000 4,05 R$ 6,48| R$ - | R$ 6,48
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0003 62,75 R$ 0,02| R$ - | R$ 0,02
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0008 72,26 R$ 0,06| R$ - | R$ 0,06
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/2
COMP 150 M 18,55 12,87 31,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 22,09 R$ 2,40 | R$ 7,54 | R$ 9,94
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 5T 1719 RS 240| RS 533| RS 773
COMPLEMENTARES
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0011 72,26 R$ 0,08| R$ - | R$ 0,08
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000 9,09 R$ 13,64| R$ - | R$ 13,64
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0005 62,75 R$ 0,03| R$ - | R$ 0,03
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/3
COMP 151 M 25,32 14,31 39,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ! ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,09 R$ 2,67| R$ 8,38 | R$ 11,05
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,5000 1719 RS 267| RS 593| RS 8.60
COMPLEMENTARES
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0012 72,26 R$ 0,09| R$ - | R$ 0,09
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0005 62,75 R$ 0,03| R$ - | R$ 0,03
9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000 1324 | R$ 19,86| R$ - | R$ 19,86
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - SINAPI 75030/4
COMP 152 27,80 17,16 44,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! ! JANEIRO 2014
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,09 R$ 3,20 | R$ 10,05 | R$ 13,25
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,6000 1719 RS 320| RS 711 RS 1031

COMPLEMENTARES
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SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0007 62,75 0,04 0,04
9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 15,17 R$ 21,24| R$ - | R$ 21,24
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0017 72,26 R$ 0,12| R$ - | R$ 0,12
COMP 153 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 326,66 40,81 367,47
* *
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,0000 6,93 RS 6.93| R$ | Rs 6.93
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 4,67 R$ 18,68 | R$ - |R$ 18,68
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%*,
4813 1,0000 280, R 280, R -| R 280,00
ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M M2 80.00 $ 80,00 $ $
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4X 10) KG 0,1100 16,53 R$ 1,82| R$ - | R$ 1,82
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,36 R$ 5,69 | R$ 16,67 | R$ 22,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,52 R$ 11,36 | R$ 23,68 | R$ 35,04
94962 CONCRETO MAGARO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,0100 26431 RS 218| R$ 046 R$ 2,64
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE
COMP 154 1.771,94 230,48 2.002,42
MADEIRA
406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333 68,59 R$ 9,15| R$ - | R$ 9,15
420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE UN 2,0000 18,02 R$ 36,04| R$ | Rrs 36,04
CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000 12,50 R$ 37,50 | R$ - | R$ 37,50
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, M 27,0000 718 RS 10386| R$ | Rrs 193,86
SECAO NOMINAL 10 MM2
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM UN 1,0000 309,57 RS 30057| R$ | Rrs 300,57
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 2,0000 50,82 RS 119.64| R$ | Rrs 110,64
3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
1539 ’(\SAO'\?;CTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 UN 8,0000 6,54 RS 5232| R$ - Rrs 52,32
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 1,87 R$ 7,48 | R$ - | R$ 7,48
2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000 80,08 R$ 80,08| R$ - |R$ 80,08
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000 5,76 R$ 46,08| R$ - | R$ 46,08




Pagina 40 de 40

el

PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS - GCO

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS DATA: 14/07/21

MUNICiPIO: CONTENDA TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

EMPRESA: PARANA EDIFICAGOES RESP. TECNICO MAYRA CAROLINA ZORNITA

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=20A 25CM, H=12,00 M, EM EUCALIPTO OU M 7,9600 90,79 R$ 722.60| R$ | Rrs 722,69
EQUIVALENTE DA REGIAO
3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =5/8", UN 1,0000 3471 R$ 34.71| R$ | Rrs 3471
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", UN 2,0000 773 R$ 1546| R$ | Rrs 15,46
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO UN 2,0000 079 RS 158| R$ I Rs 158
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 530 | R$ 10,60| R$ - |R$ 10,60
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 0,98 R$ 1,96 | R$ - | R$ 1,96
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 0,73 R$ 1,46 | R$ - | R$ 1,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 2276 | R$ 4632 RS 135,76 | R$ 182,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,52 R$ 45,44 | R$ 94,72 | R$ 140,16
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
COMP155 M2 887,20 231,56 1.118,76
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS ’ ’ ’
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
10775 ' oW 0 W ’ 1,0000 ! R 00| R - IR 500,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 500,00 $ 500,00 $ $
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
COMP156 ’ M2 193,60 115,78 309,38
AF_05/2018
98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 1,0000 237,93 R$ 143.00| R$ 04,93| R$ 237,93
AF_05/2018
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,84 R$ 2,90 | R$ 8,03| R$ 10,93
COMP157 |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 M2 23,85 6,41 30,26
98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1,0000 23,70 R$ 22,11 | R$ 1,59| R$ 23,70
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 2184 | R$ 174| R$ 482| R$ 6,56




