
PREFEITURA DE CONTENDA

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO

Município CONTENDA

Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ

Local da Obra AV.  ELEOTÉRIO DE SOUZA PADILHA

FONTE SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_202003_NaoDesonerado - SICRO PR 01-2019 Relatório Sintético de Composições de Custos - ORSE BDI 0,24

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. ORÇAMENTO APROVADO

Av Eleotério 

de Souza 

Padilha

QUANT. UNIT.
TOTAL 

(SEM BDI)

TOTAL (COM 

BDI)
( R$ ) - PM TOTAIS

CURVA 

"ABC"

95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 183,5095 183,5095 971,71 178318,02 221114,34 29,2205%

94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 1320 1320 61,47 81140,4 100614,1 13,2963%

96400 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 817,326 817,326 78,71 64331,73 79771,35 10,5419%

96396 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 580,026 580,026 84,06 48756,99 60458,67 7,9897%
1600441 SICRO Remoção de paralelepípedos M2 3866,84 3866,84 8,94 34569,55 42866,24 5,6648%

94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 810 810 39,53 32019,3 39703,93 5,2469%
83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 43900,56 43900,56 0,67 29413,38 36472,59 4,8199%

92219 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 271 271 98,54 26704,34 33113,38 4,3760%
96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 3670,19 3670,19 6,6 24223,25 30036,83 3,9694%

BLS 02 SICRO Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un 14 14 923,54 12929,56 16032,65 2,1187%
94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / M3 372,4009372 372,4009 24,94 9287,68 11516,72 1,5219%
89889 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª M3 1088,0048 1088,005 7,13 7757,47 9619,26 1,2712%
96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 3670,19 3670,19 1,77 6496,24 8055,34 1,0645%

100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 3866,84 3866,84 1,57 6070,94 7527,97 0,9948%
96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 66 66 84,06 5547,96 6879,47 0,9091%
98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 573 573 8,57 4910,61 6089,16 0,8047%
99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 12723,87 12723,87 0,38 4835,07 5995,49 0,7923%
95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 5505,285 5505,285 0,85 4679,49 5802,57 0,7668%
94105 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 21,68 21,68 208,1 4511,61 5594,4 0,7393%
72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE M2 294,4 294,4 14,64 4310,02 5344,42 0,7063%
90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E M3 406,5 406,5 8,07 3280,46 4067,77 0,5376%
94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, M 70 70 37,6 2632 3263,68 0,4313%

100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1320 1320 1,57 2072,4 2569,78 0,3396%
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) un 5 5 362 1810 2244,4 0,2966%

98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 573 573 3,09 1770,57 2195,51 0,2901%
74022/10 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA UN 6 6 154,86 929,16 1152,16 0,1523%

51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada M2 2,88 2,88 309,1 890,21 1103,86 0,1459%
1600404 SICRO Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm M 107 107 8,03 859,21 1065,42 0,1408%

74022/6 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 6 6 130,42 782,52 970,32 0,1282%
74022/25 SINAPI ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 6 6 130,42 782,52 970,32 0,1282%

97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 18,48 18,48 34,13 630,72 782,09 0,1034%
92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO M 8 8 68,44 547,52 678,92 0,0897%

5213445 SICRO Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI un 2 2 270,33 540,66 670,42 0,0886%
74022/42 SINAPI ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 6 6 73,35 440,1 545,72 0,0721%
74022/42 SINAPI ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 6 6 73,35 440,1 545,72 0,0721%

96397 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES M3 3,3 3,3 120,09 396,3 491,41 0,0649%
74022/58 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 6 6 55,94 335,64 416,19 0,0550%

2555 ORSE  Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros un 4 4 63,75 255 316,2 0,0418%
DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa UM 1 1 41,15 41,15 51,03 0,0067%

x PREÇO GLOBAL 756709,80


